

„УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ“ ЕООД

ПРОТОКОЛ

за разглеждане на техническите предложения

На 08.08.2017 г. в 17:30 часа в зала в сградата на „Ученическо хранене“, гр. Стара Загора комисията за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет: ***„ДОСТАВКА НА ХРАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ“ ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА ПО 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“***

Обособена позиция 1: „Месо и месни продукти от свинско и телешко месо“

Обособена позиция 2: „Пилешки бутчета и филета“

Обособена позиция 3: „Варива, подправки и други пакетирани храни“

Обособена позиция 4: „Мляко и млечни продукти“

Обособена позиция 5: „Консервирани плодове и зеленчуци“, назначена със Заповед № 57/25.07.2017 г. на Управителя на „Ученическо хранене“ ЕООД, гр. Стара Загора, заседава в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гергана Димчева Динева - правоспособен юрист и главен експерт „Обществени поръчки“ в Община Стара Загора

ЧЛЕНОВЕ:

1. д-р Дамян Миков Миков – Директор на Областна дирекция по безопасност на храните Стара Загора
2. Ирена Веселинова Дончева- главен експерт „Обществени поръчки“ в Община Стара Загора
3. Анаesa Колева Попова – ръководител производство и търговия в „Ученическо хранене“ ЕООД гр. Стара Загора
4. Мария Игнатова Стоянова – домакин на стол в „Ученическо хранене“ ЕООД гр. Стара Загора

Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за подбор, комисията реши да разгледа техническите предложения на всички участници.

Комисията разгледа техническото предложение на участника ***„Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД*** за обособена позиция № 1 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа предложението за изпълнение на поръчката и констатира:

Участникът е изложил подробна информация относно района, в който се намира складовата му база, транспортната достъпност и техническата инфраструктура до същата.

Налице е описана организация за получаване и завеждане на заявките. Посочени са действията, които се осъществяват след получаване на заявка. Описани са отговорностите на лицата, ангажирани с изпълнението на поръчката. Посочени са придружаващите заявката документи, а именно: 3 бр. приемо-предавателни протоколи/стокови разписки, фактура и декларации за съответствие или търговски документ, удостоверяващ качеството на продуктите. Описано е съдържанието на придружаващите документи, начина за проследимост на продуктите. Налице е описана организация на доставките. Посочено е, че доставяните продукти преминават на входящ контрол от съответния служител, както и за какво следи същия. Описан е начина на съхранение на хранителните продукти, засклаждането им в складова програма, хладилните съоръжения. Посочено е, че ежеседмично се прави проверка за срока на годност на всеки продукт. Определен е екип за изпълнение на обществената поръчка и са посочени отговорностите на всеки от членовете на екипа. Описани са транспортните средства, с които ще се изпълнява обществената поръчка. Посочени са внедрените системи в дружеството, които според участника гарантират доброто изпълнение и качеството на доставките.

Разгледан е риска „забава в срока на доставките“. Разгледани са три аспекта на проявление на същия, а именно:

- риск да не бъде изпълнена навреме заявката от Възложителя, поради ремонт на пътен участък;
- риск да не бъде изпълнена навреме заявката от Възложителя, поради промяна в климатичните (атмосферните) условия;
- риск да не бъде изпълнена навреме заявката от Възложителя, поради повреда на товарен автомобил.

За всеки от аспектите са посочени мерки за недопускане на риска и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление, които са относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риск „забава в реакцията при констатиране на несъответствие по отношение на вид, количество и спецификация на доставените хранителни продукти“. Разгледани са три аспекта на проявление на същия, а именно:

- Риск от товарене на продукти, които са несъответстващи по отношение на техническите спецификации на Възложителя; Така посочения риск не е

идентифициран от Възложителя, но комисията счита, че същия може да бъде възприет като сходен на идентифицирания от него риск „Невъзможност да се покрият стандартите за качество“.

- Риск от доставка на стоки, които не отговарят на изискванията за вид, количество, качество или са с изтекъл срок на годност или са негодни за консумация; Така посочения риск не е идентифициран от Възложителя, но комисията счита, че същия може да бъде възприет като сходен на идентифицирания от него риск „Риск от доставка на негодни за употреба хранителни продукти“.
- Риск от експедиция на продукти, които са несъответстващи по отношение на етикиране и опаковка. Доставка на продукти с изтекъл срок на годност.

За всеки от аспектите са посочени мерки за недопускане на риска и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление, които са относими и адекватни към предмета на поръчката.

Изложена е информацията относно изтегляне от пазара на даден хранителен продукт. Посочени са мерки за недопускане на риска „изтегляне от пазара на даден хранителен продукт“ и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление. Този риск не е идентифициран от Възложителя.

Разгледан е риска „Допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка“.

Разгледани са два аспекта на проявление на същия, а именно:

-Риск от извършване на доставка на продукти в количества, които не отговарят на посочените в заявката.

-Риск от извършване на непълна доставка – липса на артикул от заявката.

За всеки от аспектите са посочени мерки за недопускане на риска и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление.

Допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка не е идентифициран от Възложителя риск, а дейност, която участника следва да опише като част от задължителното съдържание на предложението за изпълнение на поръчката.

Посочено е, че в случай на рекламации участникът поема ангажимент да замени некачествената стока за негова сметка незабавно и своевременно в деня на обаждането, както и че рекламации, отнасящи се за доставка на стоки със скрити дефекти или несъответствия могат да бъдат предявени в 3-дневен срок от датата на доставката. Сочи се, че ще бъде съставен първо констативен протокол, отразяващ установените несъответствия и второ приемо-предавателен протокол отразяващ предприетите действия по замяната.

Възложителят в проекта на договор в чл.5, ал.8 е посочил, че „Рекламации за скрити Несъответствия се правят при откриването им, като Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя незабавно при констатирането им. В рекламациите се посочва номерът на Договора, документа, с който е удостоверено приемането на стоките, партидният номер на Продукта, точното количество на получените Продукти, основанието за рекламация и конкретното искане на Възложителя“.

Следва да се отбележи, че участникът е посочил, че рекламации, отнасящи се за доставка на стоки със скрити дефекти или несъответствия могат да бъдат предявени в 3-дневен срок от датата на доставката, което ограничава правото на Възложителя и противоречи на проекта на договора.

Изяснена е същността на понятията риск и управление на риска и процеса на управление на риска, факторите които влияят на риска, както и етапите на управление на риска – идентифициране на риска; анализ и оценка и определяне на мерки за намаляване или ограничаване влиянието на рисковете. Представена е скала за оценка на честотата и тежестта. Посочено е, че участникът използва процесен подход за оценка на риска и за дефиниране на мерки за контрол и ограничаване на риска. Цялостния процес на поръчката е разделен от участника на етапи. Посочено е, че при извършване на анализа на риска по отношение на безопасността на храните, процесът е разделен на следните етапи:

- приемане и обработване на заявките от Възложителя;
- подготовка за експедиция;
- управление на несъответстващ продукт;
- транспорт на видове продукти с различен температурен режим;
- създаване на транспортна схема за извършване на доставките, оптимизация на маршрутите и гаранции за последващо изпълнение през времетраенето на договора.

За всеки от етапите участникът в табличен вид е представил **идентифицираните от него рискове**, оценил ги е и е предложил мерки за контрол и технически решения. Разгледаните в таблицата рискове не са идентифицирани от Възложителя в методиката за оценка на офертите.

За всеки от етапите участникът в табличен вид е представил стратегия за управление на **идентифицираните от него рискове**. Разгледаните рискове не са идентифицирани от Възложителя.

Разгледани са видовете реакция на риска. Представена е програма за мониторинг на риска и информиране, както и план за действие при възникване на идентифицираните рискове.

В табличен вид са разгледани различни административни рискове и финансови рискове, рискове, свързани с набавяне на хранителни продукти за изпълнение на договора, рискове при съхранение и изписване на хранителни продукти, рискове при доставка на продукти до потребителя, извънредни ситуации, които също не са идентифицирани от Възложителя. Направена им е оценка и са представени контролни мерки, за да се предотвратят /намалят под допустимото ниво/ високите рискове. Представена е стратегия за управление на значимите финансови и административни рискове.

Комисията не може да извлече информация за мерките за преодоляване на следните рискове идентифицирани от Възложителят:

- Риск, свързан с промяна на цените
- Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея

За същите участникът е посочил единствено контролни мерки, за да се предотвратят /намалят под допустимото ниво/ високите рискове, които комисията възприема като мерки за недопускане/предотвратяване на риска.

Съгласно документацията за участие предложението за изпълнение на поръчката на всеки един от участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа следните елементи, за всеки един от посочените рискове:

- Обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;
- Мерки за преодоляване на риска.

Отстранява се участник, представил предложение за изпълнение на поръчката, в което не са засегнати всички горе-изброени рискове и не са предоставени всички атрибути за всеки един от рисковете.

Освен горното с направеното техническо предложение участникът ограничава правото на Възложителя за предявяване на рекламации, отнасящи се за доставка на стоки със скрити дефекти или несъответствия, като посочва, че същите могат да бъдат предявени в 3-дневен срок от датата на доставката, а не както е посочено в проекта на договора - при откриването им.

Предвид гореизложеното комисията предлага Възложителят да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата участника „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД по обособена позиция № 1 на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

Комисията разгледа техническото предложение на участника „*Фууд Деливъри Експрес*“ *ЕООД за обособена позиция № 2* и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа предложението за изпълнение на поръчката и констатира:

Участникът е изложил подробна информация относно района, в който се намира складовата му база, транспортната достъпност и техническата инфраструктура до същата.

Налице е описана организация за получаване и завеждане на заявките. Посочени са действията, които се осъществяват след получаване на заявка. Описани са отговорностите на лицата, ангажирани с изпълнението на поръчката. Посочени са придружаващите заявката документи, а именно: 3 бр. приемо-предавателни протоколи/стокови разписки, фактура и декларации за съответствие или търговски документ, удостоверяващ качеството на продуктите. Описано е съдържанието на придружаващите документи, начина за проследимост на продуктите. Налице е описана организация на доставките. Посочено е, че доставяните продукти преминават на входящ контрол от съответния служител, както и за какво следи същия. Описан е начина на съхранение на хранителните продукти, засклабяването им в складова програма, хладилните съоръжения. Посочено е, че ежеседмично се прави проверка за срока на годност на всеки продукт. Определен е екип за изпълнение на обществената поръчка и са посочени отговорностите на всеки от членовете на екипа. Описани са транспортните средства, с които ще се изпълнява обществената поръчка. Посочени са внедрените системи в дружеството, които според участника гарантират доброто изпълнение и качеството на доставките.

Разгледан е риска „забава в срока на доставките“. Разгледани са три аспекта на проявление на същия, а именно:

- риск да не бъде изпълнена навреме заявката от Възложителя, поради ремонт на пътен участък;
- риск да не бъде изпълнена навреме заявката от Възложителя, поради промяна в климатичните (атмосферните) условия;
- риск да не бъде изпълнена навреме заявката от Възложителя, поради повреда на товарен автомобил.

За всеки от аспектите са посочени мерки за недопускане на риска и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление, които са относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риск „забава в реакцията при констатиране на несъответствие по отношение на вид, количество и спецификация на доставените хранителни продукти“. Разгледани са три аспекта на проявление на същия, а именно:

- Риск от товарене на продукти, които са несъответстващи по отношение на техническите спецификации на Възложителя; Така посочения риск не е идентифициран от Възложителя, но комисията счита, че същия може да бъде възприет като сходен на идентифицирания от него риск „Невъзможност да се покрият стандартите за качество“.

- Риск от доставка на стоки, които не отговарят на изискванията за вид, количество, качество или са с изтекъл срок на годност или са негодни за консумация; Така посочения риск не е идентифициран от Възложителя, но комисията счита, че същия може да бъде възприет като сходен на идентифицирания от него риск „Риск от доставка на негодни за употреба хранителни продукти“.

- Риск от експедиция на продукти, които са несъответстващи по отношение на етикиране и опаковка. Доставка на продукти с изтекъл срок на годност.

За всеки от аспектите са посочени мерки за недопускане на риска и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление, които са относими и адекватни към предмета на поръчката.

Изложена е информацията относно изтегляне от пазара на даден хранителен продукт. Посочени са мерки за недопускане на риска „изтегляне от пазара на даден хранителен продукт“ и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление. Този риск не е идентифициран от Възложителя.

Разгледан е риска „Допълване на стоките при частично изпълнение на заявка“.

Разгледани са два аспекта на проявление на същия, а именно:

- Риск от извършване на доставка на продукти в количества, които не отговарят на посочените в заявката

- Риск от извършване на непълна доставка – липса на артикул от заявката.

За всеки от аспектите са посочени мерки за недопускане на риска и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление.

Допълване на стоките при частични изпълнение на заявка не е идентифициран от Възложителя риск, а дейност, която участника следва да опише като част от задължителното съдържание на предложението за изпълнение на поръчката.

Посочено е, че в случай на рекламации участникът поема ангажимент да замени некачествената стока за негова сметка незабавно и своевременно в деня на обаждането, както и че рекламации, отнасящи се за доставка на стоки със скрити дефекти или несъответствия могат

да бъдат предявени в 3-дневен срок от датата на доставката. Сочи се, че ще бъде съставен първо констативен протокол, отразяващ установените несъответствия и второ приемо-предавателен протокол отразяващ предприетите действия по замяната.

Възложителят в проекта на договор в чл.5, ал.8 е посочил, че „Рекламации за скрити Несъответствия се правят при откриването им, като Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя незабавно при констатирането им. В рекламациите се посочва номерът на Договора, документа, с който е удостоверено приемането на стоките, партидният номер на Продукта, точното количество на получените Продукти, основанието за рекламация и конкретното искане на Възложителя“.

Следва да се отбележи, че участникът е посочил, че рекламации, отнасящи се за доставка на стоки със скрити дефекти или несъответствия могат да бъдат предявени в 3-дневен срок от датата на доставката, което ограничава правото на Възложителя и противоречи на проекта на договора.

Изяснена е същността на понятията риск и управление на риска и процеса на управление на риска, факторите които влияят на риска, както и етапите на управление на риска – идентифициране на риска; анализ и оценка и определяне на мерки за намаляване или ограничаване влиянието на рисковете. Представена е скала за оценка на честотата и тежестта. Посочено е, че участникът използва процесен подход за оценка на риска и за дефиниране на мерки за контрол и ограничаване на риска. Цялостния процес на поръчката е разделен от участника на етапи. Посочено е, че при извършване на анализа на риска по отношение на безопасността на храните, процесът е разделен на следните етапи:

- приемане и обработване на заявките от Възложителя;
- подготовка за експедиция;
- управление на несъответстващ продукт;
- транспорт на видове продукти с различен температурен режим;
- създаване на транспортна схема за извършване на доставките, оптимизация на маршрутите и гаранции за последващо изпълнение през времетраенето на договора.

За всеки от етапите участникът в табличен вид е представил **идентифицираните от него рискове**, оценил ги е и е предложил мерки за контрол и технически решения. Разгледаните в таблицата рискове не са идентифицирани от Възложителя в методиката за оценка на офертите.

За всеки от етапите участникът в табличен вид е представил стратегия за управление на **идентифицираните от него рискове**. Разгледаните рискове не са идентифицирани от Възложителя.

Разгледани са видовете реакция на риска. Представена е програма за мониторинг на риска и информиране, както и план за действие при възникване на идентифицираните рискове.

В табличен вид са разгледани различни административни рискове и финансови рискове, рискове, свързани с набавяне на хранителни продукти за изпълнение на договора, рискове при съхранение и изписване на хранителни продукти, рискове при доставка на продукти до потребителя, извънредни ситуации, които също не са идентифицирани от Възложителя. Направена им е оценка и са представени контролни мерки, за да се предотвратят /намалят под допустимото ниво/ високите рискове. Представена е стратегия за управление на значимите финансови и административни рискове.

Комисията не може да извлече информация за мерките за преодоляване на следните рискове идентифицирани от Възложителят:

- Риск, свързан с промяна на цените
- Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея

За същите участникът е посочил единствено контролни мерки, за да се предотвратят /намалят под допустимото ниво/ високите рискове, които комисията възприема като мерки за недопускане/предотвратяване на риска.

Съгласно документацията за участие предложението за изпълнение на поръчката на всеки един от участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа следните елементи, за всеки един от посочените рискове:

- Обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;
- Мерки за преодоляване на риска.

Отстранява се участник, представил предложение за изпълнение на поръчката, в което не са засегнати всички горе-изброени рискове и не са предоставени всички атрибути за всеки един от рисковете.

Освен горното с направеното техническо предложение участникът ограничава правото на Възложителя за предявяване на рекламации, отнасящи се за доставка на стоки със скрити дефекти или несъответствия, като посочва, че същите могат да бъдат предявени в 3-дневен срок от датата на доставката, а не както е посочено в проекта на договора - при откриването им.

Предвид гореизложеното комисията предлага Възложителят да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата участника „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД по обособена позиция № 2 на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

Комисията разгледа техническото предложение на участника „Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД за обособена позиция № 3 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа предложението за изпълнение на поръчката и констатира:

Участникът е изложил подробна информация относно района, в който се намира складовата му база, транспортната достъпност и техническата инфраструктура до същата.

Налице е описана организация за получаване и завеждане на заявките. Посочени са действията, които се осъществяват след получаване на заявка. Описани са отговорностите на лицата, ангажирани с изпълнението на поръчката. Посочени са придружаващите заявката документи, а именно: 3 бр. приемо-предавателни протоколи/стокови разписки, фактура и декларации за съответствие или търговски документ, удостоверяващ качеството на продуктите. Описано е съдържанието на придружаващите документи, начина за проследимост на продуктите. Налице е описана организация на доставките. Посочено е, че доставяните продукти преминават на входящ контрол от съответния служител, както и за какво следи същия. Описан е начина на съхранение на хранителните продукти, засклабяването им в складова програма, хладилните съоръжения. Посочено е, че ежеседмично се прави проверка за срока на годност на всеки продукт. Определен е екип за изпълнение на обществената поръчка и са посочени отговорностите на всеки от членовете на екипа. Описани са транспортните средства, с които ще се изпълнява обществената поръчка. Посочени са внедрените системи в дружеството, които според участника гарантират доброто изпълнение и качеството на доставките.

Разгледан е риска „забава в срока на доставките“. Разгледани са три аспекта на проявление на същия, а именно:

- риск да не бъде изпълнена навреме заявката от Възложителя, поради ремонт на пътен участък;
- риск да не бъде изпълнена навреме заявката от Възложителя, поради промяна в климатичните (атмосферните) условия;
- риск да не бъде изпълнена навреме заявката от Възложителя, поради повреда на товарен автомобил.

За всеки от аспектите са посочени мерки за недопускане на риска и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление, които са относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риск „забава в реакцията при констатиране на несъответствие по отношение на вид, количество и спецификация на доставените хранителни продукти“. Разгледани са три аспекта на проявление на същия, а именно:

- Риск от товарене на продукти, които са несъответстващи по отношение на техническите спецификации на Възложителя; Така посочения риск не е идентифициран от Възложителя, но комисията счита, че същия може да бъде възприет като сходен на идентифицирания от него риск „Невъзможност да се покрият стандартите за качество“.

- Риск от доставка на стоки, които не отговарят на изискванията за вид, количество, качество или са с изтекъл срок на годност или са негодни за консумация; Така посочения риск не е идентифициран от Възложителя, но комисията счита, че същия може да бъде възприет като сходен на идентифицирания от него риск „Риск от доставка на негодни за употреба хранителни продукти“.

- Риск от експедиция на продукти, които са несъответстващи по отношение на етикиране и опаковка. Доставка на продукти с изтекъл срок на годност.

За всеки от аспектите са посочени мерки за недопускане на риска и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление, които са относими и адекватни към предмета на поръчката.

Изложена е информацията относно изтегляне от пазара на даден хранителен продукт. Посочени са мерки за недопускане на риска „изтегляне от пазара на даден хранителен продукт“ и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление. Този риск не е идентифициран от Възложителя.

Разгледан е риска „Допълване на стоките при частични неизпълнение на заявка“.

Разгледани са два аспекта на проявление на същия, а именно:

- Риск от извършване на доставка на продукти в количества, които не отговарят на посочените в заявката

- Риск от извършване на непълна доставка – липса на артикул от заявката.

За всеки от аспектите са посочени мерки за недопускане на риска и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление.

Допълване на стоките при частични неизпълнение на заявка не е идентифициран от Възложителя риск, а дейност, която участника следва да опише като част от задължителното съдържание на предложението за изпълнение на поръчката.

Посочено е, че в случай на рекламации участникът поема ангажимент да замени некачествената стока за негова сметка незабавно и своевременно в деня на обаждането, както и че рекламации, отнасящи се за доставка на стоки със скрити дефекти или несъответствия могат

да бъдат предявени в 3-дневен срок от датата на доставката. Сочи се, че ще бъде съставен първо констативен протокол, отразяващ установените несъответствия и второ приемо-предавателен протокол отразяващ предприетите действия по замяната.

Възложителят в проекта на договор в чл.5, ал.8 е посочил, че „Рекламации за скрити Несъответствия се правят при откриването им, като Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя незабавно при констатирането им. В рекламациите се посочва номерът на Договора, документа, с който е удостоверено приемането на стоките, партидният номер на Продукта, точното количество на получените Продукти, основанието за рекламация и конкретното искане на Възложителя“.

Следва да се отбележи, че участникът е посочил, че рекламации, отнасящи се за доставка на стоки със скрити дефекти или несъответствия могат да бъдат предявени в 3-дневен срок от датата на доставката, което ограничава правото на Възложителя и противоречи на проекта на договора.

Изяснена е същността на понятията риск и управление на риска и процеса на управление на риска, факторите които влияят на риска, както и етапите на управление на риска – идентифициране на риска; анализ и оценка и определяне на мерки за намаляване или ограничаване влиянието на рисковете. Представена е скала за оценка на честотата и тежестта. Посочено е, че участникът използва процесен подход за оценка на риска и за дефиниране на мерки за контрол и ограничаване на риска. Цялостният процес на поръчката е разделен от участника на етапи. Посочено е, че при извършване на анализа на риска по отношение на безопасността на храните, процесът е разделен на следните етапи:

- приемане и обработване на заявките от Възложителя;
- подготовка за експедиция;
- управление на несъответстващ продукт;
- транспорт на видове продукти с различен температурен режим;
- създаване на транспортна схема за извършване на доставките, оптимизация на маршрутите и гаранции за последващо изпълнение през времетраенето на договора.

За всеки от етапите участникът в табличен вид е представил **идентифицираните от него рискове**, оценил ги е и е предложил мерки за контрол и технически решения. Разгледаните в таблицата рискове не са идентифицирани от Възложителя в методиката за оценка на офертите.

За всеки от етапите участникът в табличен вид е представил стратегия за управление на **идентифицираните от него рискове**. Разгледаните рискове не са идентифицирани от Възложителя.

Разгледани са видовете реакция на риска. Представена е програма за мониторинг на риска и информиране, както и план за действие при възникване на идентифицираните рискове.

В табличен вид са разгледани различни административни рискове и финансови рискове, рискове, свързани с набавяне на хранителни продукти за изпълнение на договора, рискове при съхранение и изписване на хранителни продукти, рискове при доставка на продукти до потребителя, извънредни ситуации, които също не са идентифицирани от Възложителя. Направена им е оценка и са представени контролни мерки, за да се предотвратят /намалят под допустимото ниво/ високите рискове. Представена е стратегия за управление на значимите финансови и административни рискове.

Комисията не може да извлече информация за мерките за преодоляване на следните рискове идентифицирани от Възложителя:

- Риск, свързан с промяна на цените
- Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея

За същите участникът е посочил единствено контролни мерки, за да се предотвратят /намалят под допустимото ниво/ високите рискове, които комисията възприема като мерки за недопускане/предотвратяване на риска.

Съгласно документацията за участие предложението за изпълнение на поръчката на всеки един от участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа следните елементи, за всеки един от посочените рискове:

- Обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;
- Мерки за преодоляване на риска.

Отстранява се участник, представил предложение за изпълнение на поръчката, в което не са засегнати всички горе-изброени рискове и не са предоставени всички атрибути за всеки един от рисковете.

Освен горното с направеното техническо предложение участникът ограничава правото на Възложителя за предявяване на рекламации, отнасящи се за доставка на стоки със скрити дефекти или несъответствия, като посочва, че същите могат да бъдат предявени в 3-дневен срок от датата на доставката, а не както е посочено в проекта на договора - при откриването им.

Предвид гореизложеното комисията предлага Възложителят да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата участника „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД по обособена позиция № 3 на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

Комисията разглежда техническото предложение на участника „Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД за обособена позиция № 4 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разглежда предложението за изпълнение на поръчката и констатира:

Участникът е изложил подробна информация относно района, в който се намира складовата му база, транспортната достъпност и техническата инфраструктура до същата.

Налице е описана организация за получаване и завеждане на заявките. Посочени са действията, които се осъществяват след получаване на заявка. Описани са отговорностите на лицата, ангажирани с изпълнението на поръчката. Посочени са придружаващите заявката документи, а именно: 3 бр. приемо-предавателни протоколи/стокови разписки, фактура и декларации за съответствие или търговски документ, удостоверяващ качеството на продуктите. Описано е съдържанието на придружаващите документи, начина за проследимост на продуктите. Налице е описана организация на доставките. Посочено е, че доставяните продукти преминават на входящ контрол от съответния служител, както и за какво следи същия. Описан е начина на съхранение на хранителните продукти, заскладяването им в складова програма, хладилните съоръжения. Посочено е, че ежеседмично се прави проверка за срока на годност на всеки продукт. Определен е екип за изпълнение на обществената поръчка и са посочени отговорностите на всеки от членовете на екипа. Описани са транспортните средства, с които ще се изпълнява обществената поръчка. Посочени са внедрените системи в дружеството, които според участника гарантират доброто изпълнение и качеството на доставките.

Разгледан е риска „забава в срока на доставките“. Разгледани са три аспекта на проявление на същия, а именно:

- риск да не бъде изпълнена навреме заявката от Възложителя, поради ремонт на пътен участък;
- риск да не бъде изпълнена навреме заявката от Възложителя, поради промяна в климатичните (атмосферните) условия;
- риск да не бъде изпълнена навреме заявката от Възложителя, поради повреда на товарен автомобил.

За всеки от аспектите са посочени мерки за недопускане на риска и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление, които са относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риск „забава в реакцията при констатиране на несъответствие по отношение на вид, количество и спецификация на доставените хранителни продукти“. Разгледани са три аспекта на проявление на същия, а именно:

- Риск от товарене на продукти, които са несъответстващи по отношение на техническите спецификации на Възложителя; Така посочения риск не е идентифициран от Възложителя, но комисията счита, че същия може да бъде възприет като сходен на идентифицирания от него риск „Невъзможност да се покрият стандартите за качество“.

- Риск от доставка на стоки, които не отговарят на изискванията за вид, количество, качество или са с изтекъл срок на годност или са негодни за консумация; Така посочения риск не е идентифициран от Възложителя, но комисията счита, че същия може да бъде възприет като сходен на идентифицирания от него риск „Риск от доставка на негодни за употреба хранителни продукти“.

- Риск от експедиция на продукти, които са несъответстващи по отношение на етиктиране и опаковка. Доставка на продукти с изтекъл срок на годност.

За всеки от аспектите са посочени мерки за недопускане на риска и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление, които са относими и адекватни към предмета на поръчката.

Изложена е информация относно изтегляне от пазара на даден хранителен продукт. Посочени са мерки за недопускане на риска „изтегляне от пазара на даден хранителен продукт“ и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление. Този риск не е идентифициран от Възложителя.

Разгледан е риска „Допълване на стоките при частични неизпълнение на заявка“.

Разгледани са два аспекта на проявление на същия, а именно:

- Риск от извършване на доставка на продукти в количества, които не отговарят на посочените в заявката

- Риск от извършване на непълна доставка – липса на артикул от заявката.

За всеки от аспектите са посочени мерки за недопускане на риска и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление.

Допълване на стоките при частични неизпълнение на заявка не е идентифициран от Възложителя риск, а дейност, която участника следва да опише като част от задължителното съдържание на предложението за изпълнение на поръчката.

Посочено е, че в случай на рекламации участникът поема ангажимент да замени некачествената стока за негова сметка незабавно и своевременно в деня на обаждането, както и че рекламации, отнасящи се за доставка на стоки със скрити дефекти или несъответствия могат

да бъдат предявени в 3-дневен срок от датата на доставката. Сочи се, че ще бъде съставен първо констативен протокол, отразяващ установените несъответствия и второ приемо-предавателен протокол отразяващ предприетите действия по замяната.

Възложителят в проекта на договор в чл.5, ал.8 е посочил, че „Рекламации за скрити Несъответствия се правят при откриването им, като Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя незабавно при констатирането им. В рекламациите се посочва номерът на Договора, документа, с който е удостоверено приемането на стоките, партидният номер на Продукта, точното количество на получените Продукти, основанието за рекламация и конкретното искане на Възложителя“.

Следва да се отбележи, че участникът е посочил, че рекламации, отнасящи се за доставка на стоки със скрити дефекти или несъответствия могат да бъдат предявени в 3-дневен срок от датата на доставката, което ограничава правото на Възложителя и противоречи на проекта на договора.

Изяснена е същността на понятията риск и управление на риска и процеса на управление на риска, факторите които влияят на риска, както и етапите на управление на риска – идентифициране на риска; анализ и оценка и определяне на мерки за намаляване или ограничаване влиянието на рисковете. Представена е скала за оценка на честотата и тежестта. Посочено е, че участникът използва процесен подход за оценка на риска и за дефиниране на мерки за контрол и ограничаване на риска. Цялостния процес на поръчката е разделен от участника на етапи. Посочено е, че при извършване на анализа на риска по отношение на безопасността на храните, процесът е разделен на следните етапи:

- приемане и обработване на заявките от Възложителя;
- подготовка за експедиция;
- управление на несъответстващ продукт;
- транспорт на видове продукти с различен температурен режим;
- създаване на транспортна схема за извършване на доставките, оптимизация на маршрутите и гаранции за последващо изпълнение през времетраенето на договора.

За всеки от етапите участникът в табличен вид е представил **идентифицираните от него рискове**, оценил ги е и е предложил мерки за контрол и технически решения. Разгледаните в таблицата рискове не са идентифицирани от Възложителя в методиката за оценка на офертите.

За всеки от етапите участникът в табличен вид е представил стратегия за управление на **идентифицираните от него рискове**. Разгледаните рискове не са идентифицирани от Възложителя.

Разгледани са видовете реакция на риска. Представена е програма за мониторинг на риска и информиране, както и план за действие при възникване на идентифицираните рискове.

В табличен вид са разгледани различни административни рискове и финансови рискове, рискове, свързани с набавяне на хранителни продукти за изпълнение на договора, рискове при съхранение и изписване на хранителни продукти, рискове при доставка на продукти до потребителя, извънредни ситуации, които също не са идентифицирани от Възложителя. Направена им е оценка и са представени контролни мерки, за да се предотвратят /намалят под допустимото ниво/ високите рискове. Представена е стратегия за управление на значимите финансови и административни рискове.

Комисията не може да извлече информация за мерките за преодоляване на следните рискове идентифицирани от Възложителя:

- Риск, свързан с промяна на цените
- Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея

За същите участникът е посочил единствено контролни мерки, за да се предотвратят /намалят под допустимото ниво/ високите рискове, които комисията възприема като мерки за недопускане/предотвратяване на риска.

Съгласно документацията за участие предложението за изпълнение на поръчката на всеки един от участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа следните елементи, за всеки един от посочените рискове:

- Обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;
- Мерки за преодоляване на риска.

Отстранява се участник, представил предложение за изпълнение на поръчката, в което не са засегнати всички горе-изброени рискове и не са предоставени всички атрибути за всеки един от рисковете.

Освен горното с направеното техническо предложение участникът ограничава правото на Възложителя за предявяване на рекламации, отнасящи се за доставка на стоки със скрити дефекти или несъответствия, като посочва, че същите могат да бъдат предявени в 3-дневен срок от датата на доставката, а не както е посочено в проекта на договора - при откриването им.

Предвид гореизложеното комисията предлага Възложителят да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата участника „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД по обособена позиция № 4 на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

Комисията разгледа техническото предложение на участника „Фууд Деливъри Експрес“ ЕООД за обособена позиция № 5 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа предложението за изпълнение на поръчката и констатира:

Участникът е изложил подробна информация относно района, в който се намира складовата му база, транспортната достъпност и техническата инфраструктура до същата.

Налице е описана организация за получаване и завеждане на заявките. Посочени са действията, които се осъществяват след получаване на заявка. Описани са отговорностите на лицата, ангажирани с изпълнението на поръчката. Посочени са придружаващите заявката документи, а именно: 3 бр. приемо-предавателни протоколи/стокови разписки, фактура и декларации за съответствие или търговски документ, удостоверяващ качеството на продуктите. Описано е съдържанието на придружаващите документи, начина за проследимост на продуктите. Налице е описана организация на доставките. Посочено е, че доставяните продукти преминават на входящ контрол от съответния служител, както и за какво следи същия. Описан е начина на съхранение на хранителните продукти, засклабяването им в складова програма, хладилните съоръжения. Посочено е, че ежеседмично се прави проверка за срока на годност на всеки продукт. Определен е екип за изпълнение на обществената поръчка и са посочени отговорностите на всеки от членовете на екипа. Описани са транспортните средства, с които ще се изпълнява обществената поръчка. Посочени са внедрените системи в дружеството, които според участника гарантират доброто изпълнение и качеството на доставките.

Разгледан е риска „забава в срока на доставките“. Разгледани са три аспекта на проявление на същия, а именно:

- риск да не бъде изпълнена навреме заявката от Възложителя, поради ремонт на пътен участък;
- риск да не бъде изпълнена навреме заявката от Възложителя, поради промяна в климатичните (атмосферните) условия;
- риск да не бъде изпълнена навреме заявката от Възложителя, поради повреда на товарен автомобил.

За всеки от аспектите са посочени мерки за недопускане на риска и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление, които са относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риск „забава в реакцията при констатиране на несъответствие по отношение на вид, количество и спецификация на доставените хранителни продукти“. Разгледани са три аспекта на проявление на същия, а именно:

- Риск от товарене на продукти, които са несъответстващи по отношение на техническите спецификации на Възложителя; Така посочения риск не е идентифициран от Възложителя, но комисията счита, че същия може да бъде възприет като сходен на идентифицирания от него риск „Невъзможност да се покрият стандартите за качество“.

- Риск от доставка на стоки, които не отговарят на изискванията за вид, количество, качество или са с изтекъл срок на годност или са негодни за консумация; Така посочения риск не е идентифициран от Възложителя, но комисията счита, че същия може да бъде възприет като сходен на идентифицирания от него риск „Риск от доставка на негодни за употреба хранителни продукти“.

- Риск от експедиция на продукти, които са несъответстващи по отношение на етикиране и опаковка. Доставка на продукти с изтекъл срок на годност.

За всеки от аспектите са посочени мерки за недопускане на риска и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление, които са относими и адекватни към предмета на поръчката.

Изложена е информация относно изтегляне от пазара на даден хранителен продукт. Посочени са мерки за недопускане на риска „изтегляне от пазара на даден хранителен продукт“ и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление. Този риск не е идентифициран от Възложителя.

Разгледан е риска „Допълване на стоките при частични неизпълнение на заявка“.

Разгледани са два аспекта на проявление на същия, а именно:

- Риск от извършване на доставка на продукти в количества, които не отговарят на посочените в заявката

- Риск от извършване на непълна доставка – липса на артикул от заявката.

За всеки от аспектите са посочени мерки за недопускане на риска и мерки за преодоляване на последиците на риска при неговото проявление.

Допълване на стоките при частични неизпълнение на заявка не е идентифициран от Възложителя риск, а дейност, която участника следва да опише като част от задължителното съдържание на предложението за изпълнение на поръчката.

Посочено е, че в случай на рекламации участникът поема ангажимент да замени некачествената стока за негова сметка незабавно и своевременно в деня на обаждането, както и че рекламации, отнасящи се за доставка на стоки със скрити дефекти или несъответствия могат

да бъдат предявени в 3-дневен срок от датата на доставката. Сочи се, че ще бъде съставен първо констативен протокол, отразяващ установените несъответствия и второ приемо-предавателен протокол отразяващ предприетите действия по замяната.

Възложителят в проекта на договор в чл.5, ал.8 е посочил, че „Рекламации за скрити Несъответствия се правят при откриването им, като Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя незабавно при констатирането им. В рекламациите се посочва номерът на Договора, документа, с който е удостоверено приемането на стоките, партидният номер на Продукта, точното количество на получените Продукти, основанието за рекламация и конкретното искане на Възложителя“.

Следва да се отбележи, че участникът е посочил, че рекламации, отнасящи се за доставка на стоки със скрити дефекти или несъответствия могат да бъдат предявени в 3-дневен срок от датата на доставката, което ограничава правото на Възложителя и противоречи на проекта на договора.

Изяснена е същността на понятията риск и управление на риска и процеса на управление на риска, факторите които влияят на риска, както и етапите на управление на риска – идентифициране на риска; анализ и оценка и определяне на мерки за намаляване или ограничаване влиянието на рисковете. Представена е скала за оценка на честотата и тежестта. Посочено е, че участникът използва процесен подход за оценка на риска и за дефиниране на мерки за контрол и ограничаване на риска. Цялостния процес на поръчката е разделен от участника на етапи. Посочено е, че при извършване на анализа на риска по отношение на безопасността на храните, процесът е разделен на следните етапи:

- приемане и обработване на заявките от Възложителя;
- подготовка за експедиция;
- управление на несъответстващ продукт;
- транспорт на видове продукти с различен температурен режим;
- създаване на транспортна схема за извършване на доставките, оптимизация на маршрутите и гаранции за последващо изпълнение през времетраенето на договора.

За всеки от етапите участникът в табличен вид е представил **идентифицираните от него рискове**, оценил ги е и е предложил мерки за контрол и технически решения. Разгледаните в таблицата рискове не са идентифицирани от Възложителя в методиката за оценка на офертите.

За всеки от етапите участникът в табличен вид е представил стратегия за управление на **идентифицираните от него рискове**. Разгледаните рискове не са идентифицирани от Възложителя.

Разгледани са видовете реакция на риска. Представена е програма за мониторинг на риска и информиране, както и план за действие при възникване на идентифицираните рискове.

В табличен вид са разгледани различни административни рискове и финансови рискове, рискове, свързани с набавяне на хранителни продукти за изпълнение на договора, рискове при съхранение и изписване на хранителни продукти, рискове при доставка на продукти до потребителя, извънредни ситуации, които също не са идентифицирани от Възложителя. Направена им е оценка и са представени контролни мерки, за да се предотвратят /намалят под допустимото ниво/ високите рискове. Представена е стратегия за управление на значимите финансови и административни рискове.

Комисията не може да извлече информация за мерките за преодоляване на следните рискове идентифицирани от Възложителят:

- Риск, свързан с промяна на цените
- Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея

За същите участникът е посочил единствено контролни мерки, за да се предотвратят /намалят под допустимото ниво/ високите рискове, които комисията възприема като мерки за недопускане/предотвратяване на риска.

Съгласно документацията за участие предложението за изпълнение на поръчката на всеки един от участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа следните елементи, за всеки един от посочените рискове:

- Обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;
- Мерки за преодоляване на риска.

Отстранява се участник, представил предложение за изпълнение на поръчката, в което не са засегнати всички горе-изброени рискове и не са предоставени всички атрибути за всеки един от рисковете.

Освен горното с направеното техническо предложение участникът ограничава правото на Възложителя за предявяване на рекламации, отнасящи се за доставка на стоки със скрити дефекти или несъответствия, като посочва, че същите могат да бъдат предявени в 3-дневен срок от датата на доставката, а не както е посочено в проекта на договора - при откриването им.

Предвид гореизложеното комисията предлага Възложителят да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата участника „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД по обособена позиция № 5 на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП

С извършването на тези действия приключи заседанието на комисията.

На 09.08.2017 г. в 17:30 часа в зала в сградата на "Ученическо хранене", гр. Стара Загора комисията за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет: **„ДОСТАВКА НА ХРАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕ“ ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА ПО 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"**

Обособена позиция 1: „Месо и месни продукти от свинско и телешко месо"

Обособена позиция 2: „Пилешки бутчета и филета"

Обособена позиция 3: „Варива, подправки и други пакетирани храни"

Обособена позиция 4: „Мляко и млечни продукти"

Обособена позиция 5: „Консервирани плодове и зеленчуци", назначена със Заповед № 57/25.07.2017 г. на Управителя на „Ученическо хранене“ ЕООД, гр. Стара Загора, заседава в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гургана Димчева Динева - правоспособен юрист и главен експерт „Обществени поръчки“ в Община Стара Загора

ЧЛЕНОВЕ:

1. д-р Дамян Миков Миков – Директор на Областна дирекция по безопасност на храните Стара Загора
2. Ирена Веселинова Дончева- главен експерт „Обществени поръчки“ в Община Стара Загора
3. Анеса Колева Попова – ръководител производство и търговия в „Ученическо хранене“ ЕООД гр. Стара Загора
4. Мария Игнатова Стоянова – домакин на стол в „Ученическо хранене“ ЕООД гр. Стара Загора

Комисията разгледа техническото предложение на участника „Уикенд“ ООД за *обособена позиция № 1* и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа предложението за изпълнение на поръчката и констатира:

Направено е кратко представяне на участника. Описана е организацията за получаване и завеждане на зачвките. Определени са лицата, оторизирани да приемат заявки, фактурират заявените хранителни продукти и поддържат документация по изпълнението на обществената поръчка. Посочено е, че дружеството поддържа компютърен софтуер, чрез който се обработват и съхраняват всички данни по обществената поръчка и чрез който служителите могат да проследяват на всички нива планираните доставки.

Описани са дейностите по подготовка и експедиция на стоките – за получена заявка се уведомява началник склада, като същия съблюдава организирането на подбора на хранителни продукти, товаренето и разпределението на транспортните средства. Описан е просеца по обработка на получена заявка, процеса на комплектоване на стоките и показателите по които се следят хранителните продукти. Посочено е, че преди натоварване се извършва проверка за хигиенното състояние на транспортното средство, техническата му изправност, изправността на уредите за измерване на температурата и GPS системата.

Посочено е, че след проверка и избор на транспортно средство според вида на определените за доставка стоки се пристъпва към натоварване и предаване на шофьора на комплектованите документи и маршрута до всеки един от обектите. Били определени оптимални и алтернативни маршрути до всеки един от обектите на Възложителя. Посочено е, че персоналът е преминал курс на обучение за „вътрешен одит на системи за управление на качеството“, доставка, съхранение и експедиция на хранителни продукти, както и че при нужда отговорния екип може да бъде заменен от дублиращ.

Описана е организацията на доставките. Посочено е, че всяка доставка се удостоверява с подписването на приемо-предавателен протокол от страните по договора или техни упълномощени представители след проверка на доставката за съответствие с изискванията на Възложителя и с направената заявка. Посочени са транспортните средства, които ще се използват.

Посочени е, че при извършване на доставките ще се предава на Възложителя складова разписка, сертификат (декларация за качество от производител, търговски документ или друг аналогичен документ за хранителни продукти), съгласно Закона за храните. Изброени са нормативните актове на които ще отговарят хранителните продукти, опаковки и изисквания за качество съобразно изискванията на Възложителя.

Описана е организацията за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките – начин на предявяване на рекламацията и дейности по подмяна, като е посочено, че компроментираната стока ще бъде заменена в срок от 120 минути.

Описана е организацията за замяна на стоки, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоките – начин на предявяване, проверка на място, съставяне на протокол за несъответствието, като е посочено, че Възложителят може да поиска извършването на лабораторен анализ. Подмяната се извършва в срок съгласно изискванията на Възложителя, а ако има лабораторен анализ в срок от 1 ден от издаване на протокола от оторизирания орган.

Описан е начина на допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка – участникът се ангажира да достави на Възложителя незабавно необходимото количество стока, което да допълни заявения общ брой продукти от подадената първоначално заявка.

Посочени са мерки за вътрешен контрол и организация на работа, с която да се гарантира изпълнението на поръчката:

- контрол се изпълнявал посредством въведена система за управление на качеството и безопасността на храните;
- сформиран и обучен HACCP екип;
- обмен на информация с доставчиците относно изискванията за качество и безопасност на предлаганите продукти;
- използване на технически средства за наблюдение и измерване;
- знание и опит в организацията;
- компетентност на персонала;
- извършване на анализ на опасностите и определяне на критичните контролни точки;
- прилагане на система за проследяемост на хранителните продукти;

Разгледан е риска свързан с промяна на цените – аспекти на проявление, обхват, въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му. Направена е оценка на риска.

От изложението комисията счита, че участникът е посочил 7 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риска от ненавременна доставка – аспекти на проявление, обхват, въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му. Направена е оценка на риска.

От изложението комисията счита, че участникът е посочил 9 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риска от липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея – аспекти на проявление, обхват, въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му. Направена е оценка на риска.

От изложението комисията счита, че участникът е посочил 6 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от

настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риска от невъзможност да се покрият стандартите за качество – аспекти на проявление, обхват, въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му. Направена е оценка на риска.

От изложението комисията счита, че участникът е посочил 17 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риска от доставка на негодни за употреба хранителни продукти – аспекти на проявление, обхват, въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му. Направена е оценка на риска.

От изложението комисията счита, че участникът е посочил над 20 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Предвид изложеното комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката съдържа всички задължителни елементи, посочени в документацията за участие, а именно:

- Организация за получаване и завеждане на заявките;
- Дейности по подготовка и експедиция на заявените стоки;
- Организация на доставяне;
- гарантиране на актуална и законово-съответстваща, съпътстваща доставките документация;
- организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;
- организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката;
- допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка
- мерки за вътрешен контрол и организация на работата, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
- управление на риска (за идентифицираните от Възложителя рискове)
 - Обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
 - Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;

- *Мерки за преодоляване на риска.*

В предложението за изпълнение на поръчката е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

-Участникът е отчел възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятност за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на договора.

-Предложени са над 5 мерки, които ще се предприемат за недопускане / предотвратяване настъпването на всеки от идентифицираните от Възложителя рискове и над 5 мерки, които ще се предприемат за преодоляване последиците при настъпване на идентифицираните от Възложителя рискове с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Участникът получава по показател **Управление на риска – П1 – 100 т.**

Комисията разгледа техническото предложение на участника „Уикенд“ ООД за *обособена позиция № 2* и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа предложението за изпълнение на поръчката и констатира:

Направено е кратко представяне на участника. Описана е организацията за получаване и завеждане на зачвките. Определени са лицата, оторизирани да приемат заявки, фактурират заявените хранителни продукти и поддържат документация по изпълнението на обществената поръчка. Посочено е, че дружеството поддържа компютърен софтуер, чрез който се обработват и съхраняват всички данни по обществената поръчка и чрез който служителите могат да проследяват на всички нива планираните доставки.

Описани са дейностите по подготовка и експедиция на стоките – за получена заявка се уведомява началник склада, като същия съблюдава организирането на подбора на хранителни продукти, товаренето и разпределението на транспортните средства. Описан е просеца по обработка на получена заявка, процеса на комплектоване на стоките и показателите по които се следят хранителните продукти. Посочено е, че преди натоварване се извършва проверка за хигиенното състояние на транспортното средство, техническата му изправност, изправността на уредите за измерване на температурата и GPS системата.

Посочено е, че след проверка и избор на транспортно средство според вида на определените за доставка стоки се пристъпва към натоварване и предаване на шофьора на комплектованите документи и маршрута до всеки един от обектите. Били определени оптимални и алтернативни маршрути до всеки един от обектите на Възложителя. Посочено е,

че персоналът е преминал курс на обучение за „вътрешен одит на системи за управление на качеството“, доставка, съхранение и експедиция на хранителни продукти, както и че при нужда отговорния екип може да бъде заменен от дублиращ.

Описана е организацията на доставките. Посочено е, че всяка доставка се удостоверява с подписването на приемо-предавателен протокол от страните по договора или техни упълномощени представители след проверка на доставката за съответствие с изискванията на Възложителя и с направената заявка. Посочени са транспортните средства, които ще се използват.

Посочено е, че при извършване на доставките ще се предава на Възложителя складова разписка, сертификат (декларация за качество от производител, търговски документ или друг аналогичен документ за хранителни продукти), съгласно Закона за храните. Изброени са нормативните актове на които ще отговарят хранителните продукти, опаковки и изисквания за качество съобразно изискванията на Възложителя.

Описана е организацията за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките – начин на предявяване на рекламацията и дейности по подмяна, като е посочено, че компроментираната стока ще бъде заменена в срок от 120 минути.

Описана е организацията за замяна на стоки, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоките – начин на предявяване, проверка на място, съставяне на протокол за несъответствието, като е посочено, че Възложителят може да поиска извършването на лабораторен анализ. Подмяната се извършва в срок съгласно изискванията на Възложителя, а ако има лабораторен анализ в срок от 1 ден от издаване на протокола от оторизирания орган.

Описан е начина на допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка – участникът се ангажира да достави на Възложителя незабавно необходимото количество стока, което да допълни заявения общ брой продукти от подадената първоначално заявка.

Посочени са мерки за вътрешен контрол и организация на работа, с която да се гарантира изпълнението на поръчката:

- контрол се изпълнявал посредством въведена система за управление на качеството и безопасността на храните;
- сформиран и обучен НАССР екип;
- обмен на информация с доставчиците относно изискванията за качество и безопасност на предлаганите продукти;
- използване на технически средства за наблюдение и измерване;
- знание и опит в организацията;

- компетентност на персонала;
- извършване на анализ на опасностите и определяне на критичните контролни точки;
- прилагане на система за проследяемост на хранителните продукти;

Разгледан е риска свързан с промяна на цените – аспекти на проявление, обхват, въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му. Направена е оценка на риска.

От изложението комисията счита, че участникът е посочил 7 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риска от ненавременна доставка – аспекти на проявление, обхват, въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му. Направена е оценка на риска.

От изложението комисията счита, че участникът е посочил 9 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риска от липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея – аспекти на проявление, обхват, въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му. Направена е оценка на риска.

От изложението комисията счита, че участникът е посочил 6 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риска от невъзможност да се покрият стандартите за качество – аспекти на проявление, обхват, въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му. Направена е оценка на риска.

От изложението комисията счита, че участникът е посочил 17 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риска от доставка на негодни за употреба хранителни продукти – аспекти на проявление, обхват, въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му. Направена е оценка на риска.

От изложението комисията счита, че участникът е посочил над 20 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Предвид изложеното комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката съдържа всички задължителни елементи, посочени в документацията за участие, а именно:

- Организация за получаване и завеждане на заявките;
- Дейности по подготовка и експедиция на заявените стоки;
- Организация на доставяне;
- гарантиране на актуална и законово-съответстваща, съпътстваща доставките документация;
- организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;
- организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката;
- допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка
- мерки за вътрешен контрол и организация на работата, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
- управление на риска (за идентифицираните от Възложителя рискове)
 - Обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
 - Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;
 - Мерки за преодоляване на риска.

В предложението за изпълнение на поръчката е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Участникът е отчетел възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятност за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на договора.

- Предложени са над 5 мерки, които ще се предприемат за недопускане / предотвратяване настъпването на всеки от идентифицираните от Възложителя рискове и над 5 мерки, които ще се предприемат за преодоляване последиците при настъпване на идентифицираните от Възложителя рискове с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Участникът получава по показател **Управление на риска – П1 – 100 т.**

Комисията разгледа техническото предложение на участника „Уикенд“ ООД за *обособена позиция № 3* и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа предложението за изпълнение на поръчката и констатира:

Направено е кратко представяне на участника. Описана е организацията за получаване и завеждане на зачвките. Определени са лицата, оторизирани да приемат заявки, фактурират заявените хранителни продукти и поддържат документация по изпълнението на обществената поръчка. Посочено е, че дружеството поддържа компютърен софтуер, чрез който се обработват и съхраняват всички данни по обществената поръчка и чрез който служителите могат да проследяват на всички нива планираните доставки.

Описани са дейностите по подготовка и експедиция на стоките – за получена заявка се уведомява началник склада, като същия съблюдава организирането на подбора на хранителни продукти, товаренето и разпределението на транспортните средства. Описан е просеца по обработка на получена заявка, процеса на комплектоване на стоките и показателите по които се следят хранителните продукти. Посочено е, че преди натоварване се извършва проверка за хигиенното състояние на транспортното средство, техническата му изправност, изправността на уредите за измерване на температурата и GPS системата.

Посочено е, че след проверка и избор на транспортно средство според вида на определените за доставка стоки се пристъпва към натоварване и предаване на шофьора на комплектованите документи и маршрута до всеки един от обектите. Били определени оптимални и алтернативни маршрути до всеки един от обектите на Възложителя. Посочено е, че персоналът е преминал курс на обучение за „вътрешен одит на системи за управление на качеството“, доставка, съхранение и експедиция на хранителни продукти, както и че при нужда отговорния екип може да бъде заменен от дублиращ.

Описана е организацията на доставките. Посочено е, че всяка доставка се удостоверява с подписването на приемо-предавателен протокол от страните по договора или техни упълномощени представители след проверка на доставката за съответствие с изискванията на Възложителя и с направената заявка. Посочени са транспортните средства, които ще се използват.

Посочени е, че при извършване на доставките ще се предава на Възложителя складова разписка, сертификат (декларация за качество от производител, търговски документ или друг аналогичен документ за хранителни продукти), съгласно Закона за храните. Избоени

са нормативните актове на които ще отговарят хранителните продукти, опаковки и изисквания за качество съобразно изискванията на Възложителя.

Описана е организацията за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките – начин на предявяване на рекламацията и дейности по подмяна, като е посочено, че компроментираната стока ще бъде заменена в срок от 120 минути.

Описана е организацията за замяна на стоки, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоките – начин на предявяване, проверка на място, съставяне на протокол за несъответствието, като е посочено, че Възложителят може да поиска извършването на лабораторен анализ. Подмяната се извършва в срок съгласно изискванията на Възложителя, а ако има лабораторен анализ в срок от 1 ден от издаване на протокола от оторизирания орган.

Описан е начина на допълване на стоките при частично изпълнение на заявка – участникът се ангажира да достави на Възложителя незабавно необходимото количество стока, което да допълни заявения общ брой продукти от подадената първоначално заявка.

Посочени са мерки за вътрешен контрол и организация на работа, с която да се гарантира изпълнението на поръчката:

- контрол се изпълнявал посредством въведена система за управление на качеството и безопасността на храните;
- сформиран и обучен HACCP екип;
- обмен на информация с доставчиците относно изискванията за качество и безопасност на предлаганите продукти;
- използване на технически средства за наблюдение и измерване;
- знание и опит в организацията;
- компетентност на персонала;
- извършване на анализ на опасностите и определяне на критичните контролни точки;
- прилагане на система за проследяемост на хранителните продукти;

Разгледан е риска свързан с промяна на цените – аспекти на проявление, обхват, въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му. Направена е оценка на риска.

От изложението комисията счита, че участникът е посочил 7 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риска от ненавременна доставка – аспекти на проявление, обхват, въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му. Направена е оценка на риска.

От изложението комисията счита, че участникът е посочил 9 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риска от липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея – аспекти на проявление, обхват, въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му. Направена е оценка на риска.

От изложението комисията счита, че участникът е посочил 6 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риска от невъзможност да се покрият стандартите за качество – аспекти на проявление, обхват, въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му. Направена е оценка на риска.

От изложението комисията счита, че участникът е посочил 17 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риска от доставка на негодни за употреба хранителни продукти – аспекти на проявление, обхват, въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му. Направена е оценка на риска.

От изложението комисията счита, че участникът е посочил над 20 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Предвид изложеното комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката съдържа всички задължителни елементи, посочени в документацията за участие, а именно:

- Организация за получаване и завеждане на заявките;
- Дейности по подготовка и експедиция на заявените стоки;
- Организация на доставяне;

- гарантиране на актуална и законово-съответстваща, съпътстваща доставките документация;
- организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;
- организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката;
- допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка
- мерки за вътрешен контрол и организация на работата, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
- управление на риска (за идентифицираните от Възложителя рискове)
 - Обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
 - Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;
 - Мерки за преодоляване на риска.

В предложението за изпълнение на поръчката е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

-Участникът е отчел възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятност за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на договора.

-Предложени са над 5 мерки, които ще се предприемат за недопускане / предотвратяване настъпването на всеки от идентифицираните от Възложителя рискове и над 5 мерки, които ще се предприемат за преодоляване последиците при настъпване на идентифицираните от Възложителя рискове с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Участникът получава по показател **Управление на риска – П1 – 100 т.**

Комисията разгледа техническото предложение на участника „Уикенд“ ООД за **обособена позиция № 4** и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа предложението за изпълнение на поръчката и констатира:

Направено е кратко представяне на участника. Описана е организацията за получаване и завеждане на зачвките. Определени са лицата, оторизирани да приемат заявки, фактурират заявените хранителни продукти и поддържат документация по изпълнението на обществената поръчка. Посочено е, че дружеството поддържа компютърен софтуер, чрез който

се обработват и съхраняват всички данни по обществената поръчка и чрез който служителите могат да проследяват на всички нива планираните доставки.

Описани са дейностите по подготовка и експедиция на стоките – за получена заявка се уведомява началник склада, като същия съблюдава организирането на подбора на хранителни продукти, товаренето и разпределението на транспортните средства. Описан е просеца по обработка на получена заявка, процеса на комплектоване на стоките и показателите по които се следят хранителните продукти. Посочено е, че преди натоварване се извършва проверка за хигиенното състояние на транспортното средство, техническата му изправност, изправността на уредите за измерване на температурата и GPS системата.

Посочено е, че след проверка и избор на транспортно средство според вида на определените за доставка стоки се пристъпва към натоварване и предаване на шофьора на комплектованите документи и маршрута до всеки един от обектите. Били определени оптимални и алтернативни маршрути до всеки един от обектите на Възложителя. Посочено е, че персоналът е преминал курс на обучение за „вътрешен одит на системи за управление на качеството“, доставка, съхранение и експедиция на хранителни продукти, както и че при нужда отговорния екип може да бъде заменен от дублиращ.

Описана е организацията на доставките. Посочено е, че всяка доставка се удостоверява с подписването на приемо-предавателен протокол от страните по договора или техни упълномощени представители след проверка на доставката за съответствие с изискванията на Възложителя и с направената заявка. Посочени са транспортните средства, които ще се използват.

Посочено е, че при извършване на доставките ще се предава на Възложителя складова разписка, сертификат (декларация за качество от производител, търговски документ или друг аналогичен документ за хранителни продукти), съгласно Закона за храните. Избoени са нормативните актове на които ще отговарят хранителните продукти, опаковки и изисквания за качество съобразно изискванията на Възложителя.

Описана е организацията за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките – начин на предявяване на рекламацията и дейности по подмяна, като е посочено, че компроментираната стока ще бъде заменена в срок от 120 минути.

Описана е организацията за замяна на стоки, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоките – начин на предявяване, проверка на място, съставяне на протокол за несъответствието, като е посочено, че Възложителят може да поиска извършването на лабораторен анализ. Подмяната се извършва в срок съгласно изискванията на

Възложителя, а ако има лабораторен анализ в срок от 1 ден от издаване на протокола от оторизирания орган.

Описан е начина на допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка – участникът се ангажира да достави на Възложителя незабавно необходимото количество стока, което да допълни заявения общ брой продукти от подадената първоначално заявка.

Посочени са мерки за вътрешен контрол и организация на работа, с която да се гарантира изпълнението на поръчката:

- контрол се изпълнявал посредством въведена система за управление на качеството и безопасността на храните;
- сформирани и обучени HACCP екипи;
- обмен на информация с доставчиците относно изискванията за качество и безопасност на предлаганите продукти;
- използване на технически средства за наблюдение и измерване;
- знание и опит в организацията;
- компетентност на персонала;
- извършване на анализ на опасностите и определяне на критичните контролни точки;
- прилагане на система за проследяемост на хранителните продукти;

Разгледан е риска свързан с промяна на цените – аспекти на проявление, обхват, въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му. Направена е оценка на риска.

От изложението комисията счита, че участникът е посочил 7 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риска от ненавременна доставка – аспекти на проявление, обхват, въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му. Направена е оценка на риска.

От изложението комисията счита, че участникът е посочил 9 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риска от липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея – аспекти на проявление, обхват, въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му. Направена е оценка на риска.

От изложението комисията счита, че участникът е посочил 6 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риска от невъзможност да се покрият стандартите за качество – аспекти на проявление, обхват, въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му. Направена е оценка на риска.

От изложението комисията счита, че участникът е посочил 17 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риска от доставка на негодни за употреба хранителни продукти – аспекти на проявление, обхват, въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му. Направена е оценка на риска.

От изложението комисията счита, че участникът е посочил над 20 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Предвид изложеното комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката съдържа всички задължителни елементи, посочени в документацията за участие, а именно:

- Организация за получаване и завеждане на заявките;
- Дейности по подготовка и експедиция на заявените стоки;
- Организация на доставяне;
- гарантиране на актуална и законово-съответстваща, съпътстваща доставките документация;
- организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;
- организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатиранни при доставянето на стоката;
- допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка
- мерки за вътрешен контрол и организация на работата, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
- управление на риска (за идентифицираните от Възложителя рискове)

- Обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;

- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;

- Мерки за преодоляване на риска.

В предложението за изпълнение на поръчката е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

-Участникът е отчетел възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятност за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на договора.

-Предложени са над 5 мерки, които ще се предприемат за недопускане / предотвратяване настъпването на всеки от идентифицираните от Възложителя рискове и над 5 мерки, които ще се предприемат за преодоляване последиците при настъпване на идентифицираните от Възложителя рискове с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Участникът получава по показател **Управление на риска – П1 – 100 т.**

Комисията разгледа техническото предложение на участника „Уикенд“ ООД за **обособена позиция № 5** и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа предложението за изпълнение на поръчката и констатира:

Направено е кратко представяне на участника. Описана е организацията за получаване и завеждане на зачвките. Определени са лицата, оторизирани да приемат заявки, фактурират заявените хранителни продукти и поддържат документация по изпълнението на обществената поръчка. Посочено е, че дружеството поддържа компютърен софтуер, чрез който се обработват и съхраняват всички данни по обществената поръчка и чрез който служителите могат да проследяват на всички нива планираните доставки.

Описани са дейностите по подготовка и експедиция на стоките – за получена заявка се уведомява началник склада, като същия съблюдава организирането на подбора на хранителни продукти, товаренето и разпределението на транспортните средства. Описан е просеца по обработка на получена заявка, процеса на комплектоване на стоките и показателите по които се следят хранителните продукти. Посочено е, че преди натоварване се извършва проверка за хигиенното състояние на транспортното средство, техническата му изправност, изправността на уредите за измерване на температурата и GPS системата.

Посочено е, че след проверка и избор на транспортно средство според вида на определените за доставка стоки се пристъпва към натоварване и предаване на шофьора на комплектованите документи и маршрута до всеки един от обектите. Били определени оптимални и алтернативни маршрути до всеки един от обектите на Възложителя. Посочено е, че персоналът е преминал курс на обучение за „вътрешен одит на системи за управление на качеството“, доставка, съхранение и експедиция на хранителни продукти, както и че при нужда отговорния екип може да бъде заменен от дублиращ.

Описана е организацията на доставките. Посочено е, че всяка доставка се удостоверява с подписването на приемо-предавателен протокол от страните по договора или техни упълномощени представители след проверка на доставката за съответствие с изискванията на Възложителя и с направената заявка. Посочени са транспортните средства, които ще се използват.

Посочено е, че при извършване на доставките ще се предава на Възложителя складова разписка, сертификат (декларация за качество от производител, търговски документ или друг аналогичен документ за хранителни продукти), съгласно Закона за храните. Избоени са нормативните актове на които ще отговарят хранителните продукти, опаковки и изисквания за качество съобразно изискванията на Възложителя.

Описана е организацията за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките – начин на предявяване на рекламацията и дейности по подмяна, като е посочено, че компроментираната стока ще бъде заменена в срок от 120 минути.

Описана е организацията за замяна на стоки, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоките – начин на предявяване, проверка на място, съставяне на протокол за несъответствието, като е посочено, че Възложителят може да поиска извършването на лабораторен анализ. Подмяната се извършва в срок съгласно изискванията на Възложителя, а ако има лабораторен анализ в срок от 1 ден от издаване на протокола от оторизирания орган.

Описан е начина на допълване на стоките при частично изпълнение на заявка – участникът се ангажира да достави на Възложителя незабавно необходимото количество стока, което да допълни заявения общ брой продукти от подадената първоначално заявка.

Посочени са мерки за вътрешен контрол и организация на работа, с която да се гарантира изпълнението на поръчката:

- контрол се изпълнявал посредством въведена система за управление на качеството и безопасността на храните;
- сформирани и обучени HACCP екип;

-обмен на информация с доставчиците относно изискванията за качество и безопасност на предлаганите продукти;

-използване на технически средства за наблюдение и измерване;

- знание и опит в организацията;

-компетентност на персонала;

- извършване на анализ на опасностите и определяне на критичните контролни точки;

- прилагане на система за проследяемост на хранителните продукти;

Разгледан е риска свързан с промяна на цените – аспекти на проявление, обхват, въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му. Направена е оценка на риска.

От изложението комисията счита, че участникът е посочил 7 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риска от ненавременна доставка – аспекти на проявление, обхват, въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му. Направена е оценка на риска.

От изложението комисията счита, че участникът е посочил 9 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риска от липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея – аспекти на проявление, обхват, въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му. Направена е оценка на риска.

От изложението комисията счита, че участникът е посочил 6 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риска от невъзможност да се покрият стандартите за качество – аспекти на проявление, обхват, въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му. Направена е оценка на риска.

От изложението комисията счита, че участникът е посочил 17 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от

настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риска от доставка на негодни за употреба хранителни продукти – аспекти на проявление, обхват, въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му. Направена е оценка на риска.

От изложението комисията счита, че участникът е посочил над 20 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Предвид изложеното комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката съдържа всички задължителни елементи, посочени в документацията за участие, а именно:

- Организация за получаване и завеждане на заявките;
- Дейности по подготовка и експедиция на заявените стоки;
- Организация на доставяне;
- гарантиране на актуална и законово-съответстваща, съпътстваща доставките документация;
- организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;
- организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката;
- допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка
- мерки за вътрешен контрол и организация на работата, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
- управление на риска (за идентифицираните от Възложителя рискове)
 - Обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
 - Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;
 - Мерки за преодоляване на риска.

В предложението за изпълнение на поръчката е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Участникът е отчетл възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятност за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на договора.

-Предложени са над 5 мерки, които ще се предприемат за недопускане / предотвратяване настъпването на всеки от идентифицираните от Възложителя рискове и над 5 мерки, които ще се предприемат за преодоляване последиците при настъпване на идентифицираните от Възложителя рискове с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Участникът получава по показател **Управление на риска – П1 – 100 т.**

С извършването на тези действия приключи заседанието на комисията.

На 10.08.2017 г. в 17:30 часа в зала в сградата на "Ученическо хранене", гр. Стара Загора комисията за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет: **„ДОСТАВКА НА ХРАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ" ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА ПО 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"**

Обособена позиция 1: „Месо и месни продукти от свинско и телешко месо"

Обособена позиция 2: „Пилешки бутчета и филета"

Обособена позиция 3: „Варива, подправки и други пакетирани храни"

Обособена позиция 4: „Мляко и млечни продукти"

Обособена позиция 5: „Консервирани плодове и зеленчуци", назначена със Заповед № 57/25.07.2017 г. на Управителя на „Ученическо хранене“ ЕООД, гр. Стара Загора, заседава в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гургана Димчева Динева - правоспособен юрист и главен експерт „Обществени поръчки“ в Община Стара Загора

ЧЛЕНОВЕ:

1. д-р Дамян Миков Миков – Директор на Областна дирекция по безопасност на храните Стара Загора

2. Ирена Веселинова Дончева- главен експерт „Обществени поръчки“ в Община Стара Загора

3. Анаса Колева Попова – ръководител производство и търговия в „Ученическо хранене“ ЕООД гр. Стара Загора

4. Мария Игнатова Стоянова – домакин на стол в „Ученическо хранене“ ЕООД гр. Стара Загора

Комисията разгледа техническото предложение на участника „**БРАДЪРС КОМЕРС**“ ООД за обособена позиция № 1 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа предложението за изпълнение на поръчката и констатира:

Подробно е описана дейността по прием на стоките в обекта на участника. Описани са дейностите по съхранение на храните, като са посочени складовите бази на територията на гр. Стара Загора, с които участникът разполага, хладилните съоръжения, начина на поддържане на същите, спазването на съответните температурни режими за съхранение на храните, поддръждането по групи и партии, условията и сроковете за съхранение на храните. Описан е процеса по мониторинг върху съхранението на стоките от отговорно за това лице. Посочено е, че във фирмата е разработена процедура за получаване на заявки за хранителни продукти от контрагенти, като поименно е посочен екипа по приемане на заявките и начина на приемане на същите. Описана е дейността по транспортиране и доставка на готовите заявки и процеса на поддържане (почистване и дезинфекция) на съответните МПС-та с които ще се изпълнява поръчката. Описан е процеса по изтегляне на храни от пазара, обратна връзка и проследимост на хранителните продукти. Посочени са изискванията на които трябва да отговарят обектите за производство на храни с които дружеството има търговски взаимоотношения. Посочено е, че е определен кризисен екип за бързо организиране на проверка по подадения сигнал и при необходимост спиране и изземване от пазара на рисковите партии храни. Представена е инструкция за изтегляне от пазара на продукти, които не отговарят на изискванията за качество и безопасност. Описан е процеса по управление на несъответстващ продукт, като е посочено, че отговорен за тези дейност е НАССР екипът в дружеството.

Представена е организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките – вписване на рекламацията в приемо-предавателен протокол, като се отразява вида на несъответствието. Посочено е, че замяната се извършва в срок от 40 минути.

Представена е организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката – рекламацията се прави писмено, незабавно при откриването на недостатъците. Посочено е, че замяната се извършва в срок от 40 минути.

Представена е организация за допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка. Посочено е, че допълването ще се извършва в срок от 40 минути.

Участникът е разгледал идентифицираните от Възложителя рискове, но за нито един от тях не е определил обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка.

Не са посочени конкретни мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска.

Съгласно документацията за участие предложението за изпълнение на поръчката на всеки един от участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа следните елементи, за всеки един от посочените рискове:

- Обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;
- Мерки за преодоляване на риска.

Отстранява се участник, представил предложение за изпълнение на поръчката, в което не са засегнати всички горе-изброени рискове и не са предоставени всички атрибути за всеки един от рисковете.

Предвид гореизложеното комисията предлага Възложителят да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата участника „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД за обособена позиция № 1 на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

Комисията разглежда техническото предложение на участника „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД за обособена позиция № 2 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разглежда предложението за изпълнение на поръчката и констатира:

Подробно е описана дейността по прием на стоките в обекта на участника. Описани са дейностите по съхранение на храните, като са посочени складовите бази на територията на гр. Стара Загора с които участникът разполага, хладилните съоръжения, начина на поддържане на същите, спазването на съответните температурни режими за съхранение на храните, подреждането по групи и партии, условията и сроковете за съхранение на храните. Описан е процеса по мониторинг върху съхранението на стоките от отговорно за това лице. Посочено е, че във фирмата е разработена процедура за получаване на заявки за хранителни продукти от контрагенти, като поименно е посочен екипа по приемане на заявките и начина на приемане на същите. Описана е дейността по транспортиране и доставка на готовите заявки и процеса на поддържане (почистване и дезинфекция) на съответните МПС-та с които ще се изпълнява поръчката. Описан е процеса по изтегляне на храни от пазара, обратна връзка и проследимост на хранителните продукти. Посочени са изискванията на които трябва да отговарят обектите за производство на храни с които дружеството има търговски взаимоотношения. Посочено е, че е определен кризисен екип за бързо организиране на проверка по подадения сигнал и при необходимост спиране и изземване от пазара на рисковите партии храни. Представена е инструкция за изтегляне от пазара на продукти, които не отговарят на изискванията за качество

и безопасност. Описан е процеса по управление на несъответстващ продукт, като е посочено, че отговорен за тези дейност е НАССР екипът в дружеството.

Представена е организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките – вписване на рекламацията в приемо-предавателен протокол, като се отразява вида на несъответствието. Посочено е, че замяната се извършва в срок от 40 минути.

Представена е организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката – рекламацията се прави писмено, незабавно при откриването на недостатъците. Посочено е, че замяната се извършва в срок от 40 минути.

Представена е организация за допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка. Посочено е, че допълването ще се извършва в срок от 40 минути.

Участникът е разгледал идентифицираните от Възложителя рискове, но за нито един от тях не е определил обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка.

Не са посочени конкретни мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска.

Съгласно документацията за участие предложението за изпълнение на поръчката на всеки един от участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа следните елементи, **за всеки един от посочените рискове:**

- Обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;
- Мерки за преодоляване на риска.

Отстранява се участник, представил предложение за изпълнение на поръчката, в което не са засегнати всички горе-изброени рискове и не са предоставени всички атрибути за всеки един от рисковете.

Предвид гореизложеното комисията предлага Възложителят да отстрани от повнататъшно участие в процедурата участника „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД за обособена позиция № 2 на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

Комисията разгледа техническото предложение на участника „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД за обособена позиция № 5 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа предложението за изпълнение на поръчката и констатира:

Подробно е описана дейността по прием на стоките в обекта на участника. Описани са дейностите по съхранение на храните, като са посочени складовите бази на територията на гр. Стара Загора с които участникът разполага, хладилните съоръжения, начина на поддържане на същите, спазването на съответните температурни режими за съхранение на храните, поддръждането по групи и партии, условията и сроковете за съхранение на храните. Описан е процеса по мониторинг върху съхранението на стоките от отговорно за това лице. Посочено е, че във фирмата е разработена процедура за получаване на заявки за хранителни продукти от контрагенти, като поименно е посочен екипа по приемане на заявките и начина на приемане на същите. Описана е дейността по транспортиране и доставка на готовите заявки и процеса на поддържане (почистване и дезинфекция) на съответните МПС-та с които ще се изпълнява поръчката. Описан е процеса по изтегляне на храни от пазара, обратна връзка и проследимост на хранителните продукти. Посочени са изискванията на които трябва да отговарят обектите за производство на храни с които дружеството има търговски взаимоотношения. Посочено е, че е определен кризисен екип за бързо организиране на проверка по подадения сигнал и при необходимост спиране и изземване от пазара на рисковите партии храни. Представена е инструкция за изтегляне от пазара на продукти, които не отговарят на изискванията за качество и безопасност. Описан е процеса по управление на несъответстващ продукт, като е посочено, че отговорен за тези дейност е НАССР екипът в дружеството.

Представена е организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките – вписване на рекламацията в приемо-предавателен протокол, като се отразява вида на несъответствието. Посочено е, че замяната се извършва в срок от 40 минути.

Представена е организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката – рекламацията се прави писмено, незабавно при откриването на недостатъците. Посочено е, че замяната се извършва в срок от 40 минути.

Представена е организация за допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка. Посочено е, че допълването ще се извършва в срок от 40 минути.

Участникът е разгледал идентифицираните от Възложителя рискове, но за нито един от тях не е определил обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка.

Не са посочени конкретни мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска.

Съгласно документацията за участие предложението за изпълнение на поръчката на всеки един от участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа следните елементи, за всеки един от посочените рискове:

- Обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;
- Мерки за преодоляване на риска.

Отстранява се участник, представил предложение за изпълнение на поръчката, в което не са засегнати всички горе-изброени рискове и не са предоставени всички атрибути за всеки един от рисковете.

Предвид гореизложеното комисията предлага Възложителят да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата участника „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД за обособена позиция № 5 на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

Комисията разгледа техническото предложение на участника „Кумир-Си“ ЕООД за обособена позиция № 1 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа предложението за изпълнение на поръчката и констатира:

Описана е дейността по организация за получаване и завеждане на заявките – отговорно лице и начини за приемане на заявката.

Описани са дейностите по подготовка и експедиция на стоките. Посочени са брой служители, ангажирани с изпълнението на обществената поръчка и съответния технически ресурс, с който участникът разполага и съответно ще използва за изпълнението на поръчката.

Описана е организацията на доставяне, като с цел максимално бързо зареждане на обектите, както и реакция за подмяна на продукт в случай на рекламация участникът е извършил райониране на гр. Стара Загора като е обособил общо 7 района. Броят на районите отговарял на броя на транспортните средства, които ще се използват.

Посочено е, че всяка доставка ще се съпътства от следната документация:

- стокова разписка
- търговски документ
- финансово – счетоводен документ (фактура)
- протоколи от извършен микробиологичен и физикохимичен анализ на продуктите (периодично се предоставя на обектите на Възложителя, като доказателство за качество на доставяните продукти)

Описана е организацията за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките – посочено е, че се съставя акт за обратно вземане на продукцията в който се описват вид на продукта, партида и дата на производство, причина за обратно изтегляне и количеството изпратено в обекта.

Описана е организацията за замяна на стоки, които имат скрити дефекти - посочено е, че се съставя акт за обратно вземане на продукцията в който се описват вид на продукта, партида и дата на производство, причина за обратно изтегляне и количеството изпратено в обекта.

Описана е организацията по допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка.

Посочени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката: ДПП програми – безопасност на водата, обучение на персонала, чистота на повърхностите, влизащи в контакт с храните, контрол на вредителите и пр., като същите са подробно пояснени.

Разгледан е риска свързан с промяна на цените – аспекти на проявление, обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му.

Участникът е посочил 6 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риска от ненавременна доставка – аспекти на проявление, обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му.

Участникът е посочил 6 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риска от липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея – аспекти на проявление, обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му.

Участникът е посочил 6 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риска от невъзможност да се покрият стандартите за качество – аспекти на проявление, обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му.

Участникът е посочил 6 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 7 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Разгледан е риска от доставка на негодни за употреба хранителни продукти – аспекти на проявление, обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие върху изпълнението на обществената поръчка при настъпването му.

Участникът е посочил 6 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Предвид изложеното комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката съдържа всички задължителни елементи, посочени в документацията за участие, а именно:

- Организация за получаване и завеждане на заявките;
- Дейности по подготовка и експедиция на заявените стоки;
- Организация на доставяне;
- гарантиране на актуална и законово-съответстваща, съпътстваща доставките документация;
- организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;
- организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката;
- допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка
- мерки за вътрешен контрол и организация на работата, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
- управление на риска (за идентифицираните от Възложителя рискове)
- Обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;
- Мерки за преодоляване на риска.

В предложението за изпълнение на поръчката е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

-Участникът е отчетел възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятност за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на договора.

-Предложени са над 5 мерки, които ще се предприемат за недопускане / предотвратяване настъпването на всеки от идентифицираните от Възложителя рискове и над 5 мерки, които ще се предприемат за преодоляване последиците при настъпване на идентифицираните от Възложителя рискове с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Участникът получава по показател **Управление на риска – П1 – 100 т.**

С извършването на тези действия приключи заседанието на комисията.

На 11.08.2017 г. в 17:30 часа в зала в сградата на "Ученическо хранене", гр. Стара Загора комисията за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет: **„ДОСТАВКА НА ХРАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ“ ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА ПО 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"**

Обособена позиция 1: „Месо и месни продукти от свинско и телешко месо"

Обособена позиция 2: „Пилешки бутчета и филета"

Обособена позиция 3: „Варива, подправки и други пакетирани храни"

Обособена позиция 4: „Мляко и млечни продукти"

Обособена позиция 5: „Консервирани плодове и зеленчуци", назначена със Заповед № 57/25.07.2017 г. на Управителя на „Ученическо хранене“ ЕООД, гр. Стара Загора, заседава в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гургана Димчева Динева - правоспособен юрист и главен експерт „Обществени поръчки“ в Община Стара Загора

ЧЛЕНОВЕ:

1. д-р Дамян Миков Миков – Директор на Областна дирекция по безопасност на храните Стара Загора
2. Ирена Веселинова Дончева- главен експерт „Обществени поръчки“ в Община Стара Загора
3. Анеса Колева Попова – ръководител производство и търговия в „Ученическо хранене“ ЕООД гр. Стара Загора
4. Мария Игнатова Стоянова – домакин на стол в „Ученическо хранене“ ЕООД гр. Стара Загора

Комисията разгледа техническото предложение на участника **“НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК“ЕООД** за обособена позиция № 1 и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа Предложението за изпълнение на поръчката на участника и констатира:

Описана е дейността по организация за получаване и завеждане на заявките. Посочени са начините за получаване на заявки, като за улеснение на своите клиенти е посочено, че дружеството е въвело допълнителни възможности, включително и заявка чрез ПАЛМ устройства (мобилни) свързани към сървър на дружеството. Посочено е минималното съдържание на всяка заявка, въвеждането и в компютърната система, дейностите по систематизирането, подготвянето и експедицията на стоката. Посочени са отговорните за всяка дейност лица. Подробно е описана дейността по организацията на товарене и разпределението на транспорта за деня. Описан е процеса по експедиция на стоката, техническия ресурс с който разполага участника, определянето на дестинациите и маршрутите по които ще се движат транспортните средства. Описани са мерките, които дружеството е предприело за снабдяване с нормативно определената съпътстваща доставките документация. Описан е входящия контрол, който се извършва по отношение на хранителните продукти, които постъпват в складовата база.

Описана е организацията по замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики, като е посочено, че рекламацията се вписва в приемо-предавателен протокол или в стоквата разписка за извършена доставка и се отразява вида на констатираното несъответствие, партида, производител/доставчик и количество.

Описана е организацията по замяна на стоки, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставката, като е посочено, че се съставя протокол и при искане от страна на Възложителя извършване на лабораторен анализ за сметка на участника.

И в двата случая е посочено, че рекламацията ще се извърши в срок от 120 минути, считано от подаване на искането.

Описана е организацията по допълване на стоки при частично неизпълнение на заявка, което обстоятелство също е посочено, че се отразява в приемо-предавателен протокол или в стоквата разписка.

Посочени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Мерките са по отношение на персонала, по отношение на машини, съоръжения и транспортни средства и във връзка с въведена система за управление на качеството.

В предложението за изпълнение на поръчката е налице подробно описание на идентифицираните от Възложителя рискове – обхват, вероятност за настъпване. Подробно е описана степента на въздействие върху изпълнението на поръчката при възникване на всеки един от идентифицираните рискове.

По отношение на *риска, свързан с промяна на цените*:

-разгледани са аспектите и сферите на влияние – увеличаване на цените и намаляване на цените, като са посочени обстоятелствата, които могат да доведат до проявление на един от двата аспекта.

Участникът е посочил 8 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 7 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

По отношение на *риска от ненавременна доставка* – разгледани са два аспекта – ненавременна доставка до базата на изпълнителя и ненавременна доставка до Възложителя.

Участникът е посочил 9 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 8 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

По отношение на *риска липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея* – разгледани са аспектите на проявление и сферите на влияние на риска – намаляване обемите на производството, ограничаване на ресурсите вложени в подобряване на качеството и обновяване на технологиите и т.н.

Участникът е посочил 7 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 7 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

По отношение на *риска невъзможност да се покрят стандартите за качество* – като основни проявление на риска, които могат да възникнат са посочени: търговски вид и опаковки, които не съответстват на нормативните изисквания, съхранение и/или транспортиране при неподходящи условия, изтекъл срок на годност, липса на етиктиране, липса на съпътстващи документи.

Участникът е посочил 8 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 8 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

По отношение на *риска от доставка на негодни за употреба хранителни продукти* участникът е отчел следните проявления: нарушен търговски вид и нарушени опаковки,

съхранение и/или транспортиране при неподходящи условия, изтекъл срок на годност. Описани са мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска.

Участникът е посочил 7 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 7 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Предвид изложеното комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката съдържа всички задължителни елементи, посочени в документацията за участие, а именно:

- Организация за получаване и завеждане на заявките;
- Дейности по подготовка и експедиция на заявените стоки;
- Организация на доставяне;
- гарантиране на актуална и законово-съответстваща, съпътстваща доставките документация;
- организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;
- организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката;
- допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка
- мерки за вътрешен контрол и организация на работата, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
- управление на риска (за идентифицираните от Възложителя рискове)
 - Обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
 - Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;
 - Мерки за преодоляване на риска.

В предложението за изпълнение на поръчката е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

-Участникът е отчетел възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятност за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на договора.

-Предложени са над 5 мерки, които ще се предприемат за недопускане / предотвратяване настъпването на всеки от идентифицираните от Възложителя рискове и над 5 мерки, които ще се предприемат за преодоляване последиците при настъпване на идентифицираните от Възложителя рискове с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Участникът получава по показател **Управление на риска – П1 – 100 т.**

Комисията разгледа техническото предложение на участника **“НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК“ЕООД за обособена позиция № 2** и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа Предложението за изпълнение на поръчката на участника и констатира:

Описана е дейността по организация за получаване и завеждане на заявките. Посочени са начините за получаване на заявки, като за улеснение на своите клиенти е посочено, че дружеството е въвело допълнителни възможности, включително и заявка чрез ПАЛМ устройства (мобилни) свързани към сървъра на дружеството. Посочено е минималното съдържание на всяка заявка, въвеждането и в компютърната система, дейностите по систематизирането, подготвянето и експедицията на стоката. Посочени са отговорните за всяка дейност лица. Подробно е описана дейността по организацията на товарене и разпределението на транспорта за деня. Описан е процеса по експедиция на стоката, техническия ресурс с който разполага участника, определянето на дестинациите и маршрутите по които ще се движат транспортните средства. Описани са мерките, които дружеството е предприело за снабдяване с нормативно определената съпътстваща доставките документация. Описан е входящия контрол, който се извършва по отношение на хранителните продукти, които постъпват в складовата база.

Описана е организацията по замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики, като е посочено, че рекламацията се вписва в приемо-предавателен протокол или в стоковата разписка за извършена доставка и се отразява вида на констатираното несъответствие, партида, производител/доставчик и количество.

Описана е организацията по замяна на стоки, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставката, като е посочено, че се съставя протокол и при искане от страна на Възложителя извършване на лабораторен анализ за сметка на участника.

И в двата случая е посочено, че рекламацията ще се извърши в срок от 120 минути, считано от подаване на искането.

Описана е организацията по допълване на стоки при частично неизпълнение на заявка, което обстоятелство също е посочено, че се отразява в приемо-предавателен протокол или в стоковата разписка.

Посочени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Мерките са по отношение на персонала, по

отношение на машини съоръжения и транспортни средства и във връзка с въведена система за управление на качеството.

В предложението за изпълнение на поръчката е налице подробно описание на идентифицираните от Възложителя рискове – обхват, вероятност за настъпване. Подробно е описана степента на въздействие върху изпълнението на поръчката при възникване на всеки един от идентифицираните рискове.

По отношение на *риска, свързан с промяна на цените*:

-разгледани са аспектите и сферите на влияние – увеличаване на цените и намаляване на цените, като са посочени обстоятелствата, които могат да доведат до проявление на един от двата аспекта.

Участникът е посочил 8 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 7 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

По отношение на *риска от ненавременна доставка* – разгледани са два аспекта – ненавременна доставка до базата на изпълнителя и ненавременна доставка до Възложителя.

Участникът е посочил 9 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 8 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

По отношение на *риска липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея* – разгледани са аспектите на проявление и сферите на влияние на риска – намаляване обемите на производството, ограничаване на ресурсите вложени в подобряване на качеството и обновяване на технологиите и т.н.

Участникът е посочил 7 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 7 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

По отношение на *риска невъзможност да се покрият стандартите за качество* – като основни проявление на риска, които могат да възникнат са посочени: търговски вид и опаковки, които не съответстват на нормативните изисквания, съхранение и/или транспортиране при неподходящи условия, изтекъл срок на годност, липса на етиктиране, липса на съпътстващи документи.

Участникът е посочил 8 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 8 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

По отношение на риска *от доставка на негодни за употреба хранителни продукти* участникът е отчетел следните проявления: нарушен търговски вид и нарушени опаковки, съхранение и/или транспортиране при неподходящи условия, изтекъл срок на годност. Описани са мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска.

Участникът е посочил 7 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 7 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Предвид изложеното комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката съдържа всички задължителни елементи, посочени в документацията за участие, а именно:

- Организация за получаване и завеждане на заявките;
- Дейности по подготовка и експедиция на заявените стоки;
- Организация на доставяне;
- гарантиране на актуална и законово-съответстваща, съпътстваща доставките документация;
- организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;
- организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката;
- допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка
- мерки за вътрешен контрол и организация на работата, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
- управление на риска (за идентифицираните от Възложителя рискове)
 - Обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
 - Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;
 - Мерки за преодоляване на риска.

В предложението за изпълнение на поръчката е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

-Участникът е отчетел възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятност за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на договора.

-Предложени са над 5 мерки, които ще се предприемат за недопускане / предотвратяване настъпването на всеки от идентифицираните от Възложителя рискове и над 5 мерки, които ще се предприемат за преодоляване последиците при настъпване на

идентифицираните от Възложителя рискове с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Участникът получава по показател **Управление на риска – П1 – 100 т.**

Комисията разгледа техническото предложение на участника **“НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК“ЕООД за обособена позиция № 3** и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа Предложението за изпълнение на поръчката на участника и констатира:

Описана е дейността по организация за получаване и завеждане на заявките. Посочени са начините за получаване на заявки, като за улеснение на своите клиенти е посочено, че дружеството е въвело допълнителни възможности, включително и заявка чрез ПАЛМ устройства (мобилни) свързани към сървъра на дружеството. Посочено е минималното съдържание на всяка заявка, въвеждането и в компютърната система, дейностите по систематизирането, подготвянето и експедицията на стоката. Посочени са отговорните за всяка дейност лица. Подробно е описана дейността по организацията на товарене и разпределението на транспорта за деня. Описан е процеса по експедиция на стоката, техническия ресурс с който разполага участника, определянето на дестинациите и маршрутите по които ще се движат транспортните средства. Описани са мерките, които дружеството е предприело за снабдяване с нормативно определената съпътстваща доставките документация. Описан е входящия контрол, който се извършва по отношение на хранителните продукти, които постъпват в складовата база.

Описана е организацията по замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики, като е посочено, че рекламацията се вписва в приемо-предавателен протокол или в стоковата разписка за извършена доставка и се отразява вида на констатираното несъответствие, партида, производител/доставчик и количество.

Описана е организацията по замяна на стоки, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставката, като е посочено, че се съставя протокол и при искане от страна на Възложителя извършване на лабораторен анализ за сметка на участника.

И в двата случая е посочено, че рекламацията ще се извърши в срок от 120 минути, считано от подаване на искането.

Описана е организацията по допълване на стоки при частично неизпълнение на заявка, което обстоятелство също е посочено, че се отразява в приемо-предавателен протокол или в стоковата разписка.

Посочени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Мерките са по отношение на персонала, по отношение на машини съоръжения и транспортни средства и във връзка с въведена система за управление на качеството.

В предложението за изпълнение на поръчката е налице подробно описание на идентифицираните от Възложителя рискове – обхват, вероятност за настъпване. Подробно е описана степента на въздействие върху изпълнението на поръчката при възникване на всеки един от идентифицираните рискове.

По отношение на *риска, свързан с промяна на цените*:

-разгледани са аспектите и сферите на влияние – увеличаване на цените и намаляване на цените, като са посочени обстоятелствата, които могат да доведат до проявление на един от двата аспекта.

Участникът е посочил 8 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 7 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

По отношение на *риска от ненавременна доставка* – разгледани са два аспекта – ненавременна доставка до базата на изпълнителя и ненавременна доставка до Възложителя.

Участникът е посочил 9 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 8 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

По отношение на *риска липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея* – разгледани са аспектите на проявление и сферите на влияние на риска – намаляване обемите на производството, ограничаване на ресурсите вложени в подобряване на качеството и обновяване на технологиите и т.н.

Участникът е посочил 7 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 7 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

По отношение на *риска невъзможност да се покрят стандартите за качество* – като основни проявление на риска, които могат да възникнат са посочени: търговски вид и опаковки, които не съответстват на нормативните изисквания, съхранение и/или транспортиране при неподходящи условия, изтекъл срок на годност, липса на етиктиране, липса на съпътстващи документи.

Участникът е посочил 8 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 8 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

По отношение на риска *от доставка на негодни за употреба хранителни продукти* участникът е отчетел следните проявления: нарушен търговски вид и нарушени опаковки, съхранение и/или транспортиране при неподходящи условия, изтекъл срок на годност. Описани са мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска.

Участникът е посочил 7 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 7 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Предвид изложеното комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката съдържа всички задължителни елементи, посочени в документацията за участие, а именно:

- Организация за получаване и завеждане на заявките;
- Дейности по подготовка и експедиция на заявените стоки;
- Организация на доставяне;
- гарантиране на актуална и законово-съответстваща, съпътстваща доставките документация;
- организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;
- организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката;
- допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка
- мерки за вътрешен контрол и организация на работата, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
- управление на риска (за идентифицираните от Възложителя рискове)
 - Обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
 - Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;
 - Мерки за преодоляване на риска.

В предложението за изпълнение на поръчката е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Участникът е отчетел възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятност за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на договора.

-Предложени са над 5 мерки, които ще се предприемат за недопускане / предотвратяване настъпването на всеки от идентифицираните от Възложителя рискове и над 5 мерки, които ще се предприемат за преодоляване последиците при настъпване на идентифицираните от Възложителя рискове с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Участникът получава по показател **Управление на риска – П1 – 100 т.**

Комисията разглежда техническото предложение на участника **“НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК“ ЕООД за обособена позиция № 4** и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разглежда Предложението за изпълнение на поръчката на участника и констатира:

Описана е дейността по организация за получаване и завеждане на заявките. Посочени са начините за получаване на заявки, като за улеснение на своите клиенти е посочено, че дружеството е въвело допълнителни възможности, включително и заявка чрез ПАЛМ устройства (мобилни) свързани към сървъра на дружеството. Посочено е минималното съдържание на всяка заявка, въвеждането и в компютърната система, дейностите по систематизирането, подготвянето и експедицията на стоката. Посочени са отговорните за всяка дейност лица. Подробно е описана дейността по организацията на товарене и разпределението на транспорта за деня. Описан е процеса по експедиция на стоката, техническия ресурс с който разполага участника, определянето на дестинациите и маршрутите по които ще се движат транспортните средства. Описани са мерките, които дружеството е предприело за снабдяване с нормативно определената съпътстваща доставките документация. Описан е входящия контрол, който се извършва по отношение на хранителните продукти, които постъпват в складовата база.

Описана е организацията по замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики, като е посочено, че рекламацията се вписва в приемо-предавателен протокол или в стоковата разписка за извършена доставка и се отразява вида на констатираното несъответствие, партида, производител/доставчик и количество.

Описана е организацията по замяна на стоки, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставката, като е посочено, че се съставя протокол и при искане от страна на Възложителя извършване на лабораторен анализ за сметка на участника.

И в двата случая е посочено, че рекламацията ще се извърши в срок от 120 минути, считано от подаване на искането.

Описана е организацията по допълване на стоки при частично неизпълнение на заявка, което обстоятелство също е посочено, че се отразява в приемо-предавателен протокол или в стоковата разписка.

Посочени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Мерките са по отношение на персонала, по отношение на машини съоръжения и транспортни средства и във връзка с въведена система за управление на качеството.

В предложението за изпълнение на поръчката е налице подробно описание на идентифицираните от Възложителя рискове – обхват, вероятност за настъпване. Подробно е описана степента на въздействие върху изпълнението на поръчката при възникване на всеки един от идентифицираните рискове.

По отношение на *риска, свързан с промяна на цените*:

-разгледани са аспектите и сферите на влияние – увеличаване на цените и намаляване на цените, като са посочени обстоятелствата, които могат да доведат до проявление на един от двата аспекта.

Участникът е посочил 8 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 7 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

По отношение на *риска от ненавременна доставка* – разгледани са два аспекта – ненавременна доставка до базата на изпълнителя и ненавременна доставка до Възложителя.

Участникът е посочил 9 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 8 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

По отношение на *риска липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея* – разгледани са аспектите на проявление и сферите на влияние на риска – намаляване обемите на производството, ограничаване на ресурсите вложени в подобряване на качеството и обновяване на технологиите и т.н.

Участникът е посочил 7 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 7 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

По отношение на *риска невъзможност да се покрият стандартите за качество* – като основни проявление на риска, които могат да възникнат са посочени: търговски вид и опаковки, които не съответстват на нормативните изисквания, съхранение и/или

транспортиране при неподходящи условия, изтекъл срок на годност, липса на етиктиране, липса на съпътстващи документи.

Участникът е посочил 8 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 8 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

По отношение на риска *от доставка на негодни за употреба хранителни продукти* участникът е отчетел следните проявления: нарушен търговски вид и нарушени опаковки, съхранение и/или транспортиране при неподходящи условия, изтекъл срок на годност. Описани са мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска.

Участникът е посочил 7 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 7 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Предвид изложеното комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката съдържа всички задължителни елементи, посочени в документацията за участие, а именно:

- Организация за получаване и завеждане на заявките;
- Дейности по подготовка и експедиция на заявените стоки;
- Организация на доставяне;
- гарантиране на актуална и законово-съответстваща, съпътстваща доставките документация;
- организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;
- организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката;
- допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка
- мерки за вътрешен контрол и организация на работата, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
- управление на риска (за идентифицираните от Възложителя рискове)
 - Обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
 - Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;
 - Мерки за преодоляване на риска.

В предложението за изпълнение на поръчката е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

-Участникът е отчетел възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятност за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на договора.

-Предложени са над 5 мерки, които ще се предприемат за недопускане / предотвратяване настъпването на всеки от идентифицираните от Възложителя рискове и над 5 мерки, които ще се предприемат за преодоляване последиците при настъпване на идентифицираните от Възложителя рискове с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Участникът получава по показател **Управление на риска – П1 – 100 т.**

Комисията разгледа техническото предложение на участника **“НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК“ЕООД за обособена позиция № 5** и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разгледа Предложението за изпълнение на поръчката на участника и констатира:

Описана е дейността по организация за получаване и завеждане на заявките. Посочени са начините за получаване на заявки, като за улеснение на своите клиенти е посочено, че дружеството е въвело допълнителни възможности, включително и заявка чрез ПАЛМ устройства (мобилни) свързани към сървър на дружеството. Посочено е минималното съдържание на всяка заявка, въвеждането и в компютърната система, дейностите по систематизирането, подготвянето и експедицията на стоката. Посочени са отговорните за всяка дейност лица. Подробно е описана дейността по организацията на товарене и разпределението на транспорта за деня. Описан е процеса по експедиция на стоката, техническия ресурс с който разполага участника, определянето на дестинациите и маршрутите по които ще се движат транспортните средства. Описани са мерките, които дружеството е предприело за снабдяване с нормативно определената съпътстваща доставките документация. Описан е входящия контрол, който се извършва по отношение на хранителните продукти, които постъпват в складовата база.

Описана е организацията по замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики, като е посочено, че рекламацията се вписва в приемо-предавателен протокол или в стоквата разписка за извършена доставка и се отразява вида на констатираното несъответствие, партида, производител/доставчик и количество.

Описана е организацията по замяна на стоки, които имат скрити дефекти, неконстатиран при доставката, като е посочено, че се съставя протокол и при искане от страна на Възложителя извършване на лабораторен анализ за сметка на участника.

И в двата случая е посочено, че рекламацията ще се извърши в срок от 120 минути, считано от подаване на искането.

Описана е организацията по допълване на стоки при частично неизпълнение на заявка, което обстоятелство също е посочено, че се отразява в приемо-предавателен протокол или в стоковата разписка.

Посочени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Мерките са по отношение на персонала, по отношение на машини съоръжения и транспортни средства и във връзка с въведена система за управление на качеството.

В предложението за изпълнение на поръчката е налице подробно описание на идентифицираните от Възложителя рискове – обхват, вероятност за настъпване. Подробно е описана степента на въздействие върху изпълнението на поръчката при възникване на всеки един от идентифицираните рискове.

По отношение на *риска, свързан с промяна на цените*:

-разгледани са аспектите и сферите на влияние – увеличаване на цените и намаляване на цените, като са посочени обстоятелствата, които могат да доведат до проявление на един от двата аспекта.

Участникът е посочил 8 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 7 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

По отношение на *риска от ненавременна доставка* – разгледани са два аспекта – ненавременна доставка до базата на изпълнителя и ненавременна доставка до Възложителя.

Участникът е посочил 9 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 8 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

По отношение на *риска липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея* – разгледани са аспектите на проявление и сферите на влияние на риска – намаляване обемите на производството, ограничаване на ресурсите вложени в подобряване на качеството и обновяване на технологиите и т.н.

Участникът е посочил 7 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 7 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

По отношение на риска *невъзможност да се покрият стандартите за качество* – като основни проявление на риска, които могат да възникнат са посочени: търговски вид и опаковки, които не съответстват на нормативните изисквания, съхранение и/или транспортиране при неподходящи условия, изтекъл срок на годност, липса на етиктиране, липса на съпътстващи документи.

Участникът е посочил 8 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 8 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

По отношение на риска *от доставка на негодни за употреба хранителни продукти* участникът е отчел следните проявления: нарушен търговски вид и нарушени опаковки, съхранение и/или транспортиране при неподходящи условия, изтекъл срок на годност. Описани са мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска.

Участникът е посочил 7 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 7 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Предвид изложеното комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката съдържа всички задължителни елементи, посочени в документацията за участие, а именно:

- Организация за получаване и завеждане на заявките;
- Дейности по подготовка и експедиция на заявените стоки;
- Организация на доставяне;
- гарантиране на актуална и законово-съответстваща, съпътстваща доставките документация;
- организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;
- организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката;
- допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка
- мерки за вътрешен контрол и организация на работата, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
- управление на риска (за идентифицираните от Възложителя рискове)

- Обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;

- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;

- Мерки за преодоляване на риска.

В предложението за изпълнение на поръчката е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

-Участникът е отчетел възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятност за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на договора.

-Предложени са над 5 мерки, които ще се предприемат за недопускане / предотвратяване настъпването на всеки от идентифицираните от Възложителя рискове и над 5 мерки, които ще се предприемат за преодоляване последиците при настъпване на идентифицираните от Възложителя рискове с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Участникът получава по показател **Управление на риска – П1 – 100 т.**

Комисията разглежда техническото предложение на участника „Иником“ ЕООД за **обособена позиция № 4** и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи.

Комисията разглежда Предложението за изпълнение на поръчката на участника и констатира:

Описана е дейността по организация за получаване и завеждане на заявките. Изборени са начините, по които Възложителят може да подаде заявка. Посочено е, че ще се води регистър на заявките получени от „Ученическо хранене“ ЕООД гр.Стара Загора. Сочи се, че заявките ще се потвърждават на Възложителя по желан от него начин, както и че подадените заявки подлежат на промяна по отношение на вид и количество на заявените хранителни продукти, както и по отношение на обектите, за които са предназначени.

Посочено е, че заявката се изпълнява на датата, указана от Възложителя.

Описани са дейностите по подготовка и експедиция на заявените стоки. Посочено е, че заявките се обработват електронно от административния персонал и се предават на началник склад за окомплектоването им, който обобщава заявените хранителни продукти след което същите се изписват от склада на изпълнителя, претеглят се и се разпределят по обекти. Подготовката на стоките за експедиция се осъществява от работници склад. За всяка партида се

изготвяла стокова разписка, придружаваща стоката. Окомплектованите заявки се товарели на съответното специализирано транспортно средство.

Описана е организация на доставяне. Посочено е, че транспортните средства, които ще бъдат използвани за извършване на доставката отговарят на нормативната уредба по отношение на регистрация, както и че същите ще се поддържат чисти, в добро състояние и няма да позволяват замърсяване на храните. След разтоварване и проверка за съответствие на наличността съгласно заявката, придружаващите документи се подписвали, с което се приключвала доставката.

Относно гарантирането на актуална и законово-съответстваща, съпътстваща доставките документация е посочено, че при постъпването си в склада на дружеството всяка стока е придружена със съответния документ, както и че храните са проверени за срок на годност, цялост на опаковката и съответно пакетирани в стекове или по друг подходящ за ръчна и механизирена товарно - разтоварителна дейност. Всяка доставена стока се придружава от стокова разписка, сертификат за качество/документ за произход, съдържащи всички необходими реквизити изисквани от българското законодателство и данъчна фактура.

Всички заявки се окомплектовали със съответните задължителни документи, като същите са изброени.

Описана е организацията по замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките. Посочено е, че в тези случаи се подписва констативен протокол, в който се описват констатираните недостатъци, липси и/или несъответствия и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени по реда, посочен в проекта на Договор. След като се запознал с констативния протокол началник склада извършвал проверка на съответните стоки в склада съобразно направените констатации и подготвял за експедиция нови такива, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя, отчитайки посочения в констативния протокол срок за отстраняване на несъответствията. След отстраняване на несъответствията, страните подписвали двустранен документ, удостоверяващ приемането на стоката.

Описана е организацията за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката. Посочено е, че рекламации за скрити несъответствия се правят при откриването им, като Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя незабавно при констатирането им. Посочено е съдържанието на рекламацията, както и действията при възникване на спор и вземане на проби, съгласно проекта на договор.

Представена е организацията за допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка. Посочено е, че фирмата разполага с транспортни средства, чрез които извършва доставки на хранителни стоки в търговската мрежа аналогични на заявения асортимент по обособена позиция № 4, като ежедневните наличности намиращи се в специализираните автомобили на територията на община Стара Загора многократно надвишават количествата, посочени от Възложителя. В случай на непълна доставка, липсващите количества ще бъдат доставени до 2 часа.

Посочени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Служителите били запознати с нормативната база, като при изменение на същата фирмата ще съобразявала изпълнението си с новите разпоредби без да е необходимо указване от страна на Възложителя или анексиране на договора.

Посочено е какви лица ще бъдат определени след подписване на договора, които ще бъдат на разположение на възложителя по всички въпроси, касаещи изпълнението на поръчката. Описани за задълженията на лицата имащи отношение към изпълнението на поръчката.

Подробно са описани конкретни мерки за вътрешен контрол, които участникът ще прилага, както и разработените в организацията програми.

В предложението за изпълнение на поръчката е налице описание на идентифицираните от Възложителя рискове – обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие върху изпълнението на поръчката при възникване на всеки един от идентифицираните рискове.

По отношение на *риска, свързан с промяна на цените*:

Участникът е посочил 6 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 6 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

По отношение на *риска от ненавременна доставка*:

Участникът е посочил 10 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 9 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

По отношение на *риска липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея*:

Участникът е посочил 10 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 8 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

По отношение на риска *невъзможност да се покрият стандартите за качество*:

Участникът е посочил 8 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 12 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

По отношение на риска *от доставка на негодни за употреба хранителни продукти*:

Участникът е посочил 14 мерки за недопускане/предотвратяване на риска и 12 мерки за преодоляване последиците от настъпването на риска, които комисията приема като относими и адекватни към предмета на поръчката.

Предвид изложеното комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката съдържа всички задължителни елементи, посочени в документацията за участие, а именно:

- Организация за получаване и завеждане на заявките;
- Дейности по подготовка и експедиция на заявените стоки;
- Организация на доставяне;
- гарантиране на актуална и законово-съответстваща, съпътстваща доставките документация;
- организация за замяна на стоки, които не отговарят на заявените характеристики на стоките;
- организация за замяна на стоките, които имат скрити дефекти, неконстатирани при доставянето на стоката;
- допълване на стоките при частично неизпълнение на заявка
- мерки за вътрешен контрол и организация на работата, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
- управление на риска (за идентифицираните от Възложителя рискове)
 - Обхват, вероятност за настъпване и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
 - Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;
 - Мерки за преодоляване на риска.

В предложението за изпълнение на поръчката е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

-Участникът е отчетел възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятност за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на договора.

-Предложени са над 5 мерки, които ще се предприемат за недопускане / предотвратяване настъпването на всеки от идентифицираните от Възложителя рискове и над 5 мерки, които ще се предприемат за преодоляване последиците при настъпване на идентифицираните от Възложителя рискове с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Участникът получава по показател **Управление на риска – П1 – 100 т.**

Предвид гореизложеното, комисията допуска до отваряне на ценовите оферти следните участници в процедурата:

1. „Уикенд“ ООД за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5;
2. „Кумир-Си“ ЕООД за обособена позиция №1;
3. „Ник-Инвест-Казанлък“ ЕООД за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5;
4. „Иником“ ЕООД за обособена позиция № 4.

Комисията реши отварянето на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ да се проведе на 17.08.2017 г. от 13:00 часа в зала в сградата на „Ученическо хранене“ ЕООД, гр. Стара Загора, за което не по-късно от 2 работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти да се публикува съобщение в профила на купувача на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гергана Димчева Динева

ЧЛЕНОВЕ:

1. д-р Дамян Миков Миков
2. Ирена Веселинова Дончева.....
3. Анеса Колева Попова
4. Мария Игнатова Стоянова